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Zalacznik do uchwaty Nr295/7154 /13
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 26 listopada 2013 r.

UMOWA
zawarta w Rzeszowie dnia ...... ..... 2013 r.
w sprawie okreslenia wlasciwych dzialan zmierzajacych do realizacji projektu
»Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemys$lu jako element PSIM”,

komplementarnego z projektem ,,Podkarpacki System Informacji Medycznej” ,,PSIM”

POMICdZY ..o, TePreZentOWANYM PIZEZ: ..uvvererenrnrarnenerennnnn. ,
zwang dalej Jednostka,

realizujgcg projekt ,,Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyslu jako
element PSIM”, komplementarnego z projektem ,Podkarpacki System Informacji
Medyczne;j” ,,PSIM”

zwanego dalej Wihasny

a Wojewodztwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa w osobach:

zwanym dalej Wojewddztwem,
realizujacy projekt ,,Podkarpacki System Informacji Medycznej” ,,PSIM” zwany dalej
Gléwny
zwanymi dalej Stronami.

§1
1. Strony zawieraja niniejsza umowg¢ majac na uwadze ulatwienie dostepu do ustug
zdrowotnych dla mieszkancéw wojewddztwa podkarpackiego i na jego terenie, poprzez
opracowanie 1 wdrozenie nowych narzedzi informacyjnych usprawniajacych dzialanie
systemu ochrony zdrowia w Wojewodztwie Podkarpackim.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie zasad i warunkéw wzajemnej wspoipracy
zwigzanej z korzystaniem przez Jednostke z Regionalnego Centrum Informacji Medyczne;j
(dalej zwanym RCIM), co jest réwnoznaczne z okresleniem wilasciwych dzialan
zmierzajacych do realizacji projektu ,,Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w
Przemyslu jako element PSIM”, komplementarnego z projektem ,Podkarpacki System
Informacji Medycznej” ,,PSIM”.

§2

1. Do zakresu obowiazkéw Wojewddztwa nalezy w szczegdlnoscei:
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2. Do

1) utworzenie RCIM posiadajacego odpowiednie rozwiazanie sprzgtowe
i programowe pozostajace w zgodzie z przepisami, §wiadczacego nastgpujace
ustugi:

a) informacja medyczna dla obywateli Podkarpacia (e-Informator),

b) rejestracja pacjentéw do jednostek stuzby zdrowia (e-Rejestracja),

¢) udostepnienie Elektronicznej Platformy Pacjenta (EPP - Elektroniczna
Platforma Pacjenta),

d) udostepnienie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych (RRDR -
Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych),

€) wymiana elektronicznych informacji medycznych pomigdzy jednostkami
opieki zdrowotnej (EPW-ZOZ Elektroniczna Platforma Wspéipracy ZOZ),

f) wymiana elektronicznych informacji pomiedzy jednostkami opieki
zdrowotnej a podmiotami nadzorujacymi te jednostki i koordynujacymi
polityke zdrowotna w regionie (EPN-Elektroniczna Platforma Nadzoru).

2) zapewnienie wymiany aktualnych danych zwiazanych z wymienionymi
w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu ustugami,

3) zapewnienie poufnosci i ochrony danych osobowych,

4) utrzymanie infrastruktury sieciowej i wyposazenia informatycznego oraz facz
na poziomie gwarantujacym bezpieczne przetwarzanie, przechowywanie
i przesytanie danych,

5) przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
wylaniajacego podmiot zewnetrzny $wiadczacy ustugi w zakresie utrzymania
integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej na okres trwatosci
projektu.

zakresu obowigzkéw Jednostki, w zwiazku z korzystaniem w RCIM, nalezy

w szczegolnosci:
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1) wymiane aktualnych danych zwiazanych z wymienionymi w ust. 1 pkt. 1)
niniejszego paragrafu ustugami,

2) zapewnienie poufnosci i ochrony danych osobowych,

3) utrzymanie infrastruktury sieciowej i wyposazenia informatycznego oraz lacz
na poziomie gwarantujacym bezpieczne przetwarzanie, przechowywanie

i przesytanie danych,



4)

S)

6)

7)

8)

9)

zapewnienie wykwalifikowanego personelu do kontaktéw i wspdtpracy
z jednostka 1 mieszkancami wojewodztwa ofaz pozostalymi uzytkownikami
RCIM, a bedacymi strong w kontaktach z Jednostka,

stosowanie si¢ do przyjetego systemu przeptywu informacji i komunikacji
z Wojewodztwem,

wykonanie niezbednych inwestycji zapewniajacych wspoiprace z RCIM
(infrastruktura, oprogramowanie, aktualizacja i przekazywanie danych)
okreslonych w zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy,

Scista wspoélpraca z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej w zakresie
poprawnosci i prawidlowosci  realizowanych  zadan  zwigzanych
z gromadzeniem i przekazywaniem danych do RCIM zapewniajace
prawidlowe jego funkcjonowanie, rOwniez w okresie trwatosci projektu,
pisemne informowanie Wojewodztwa o zlozeniu wniosku o ogloszenie
upadiosci lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarzadowi
komisarycznemu, badZz zawieszeniu swej dziatalnosci Ilub gdy jest
przedmiotem postgpowan prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 7
dni od dnia wystapienia powyzszych okolicznosci,

przestrzeganie regulacji w zakresie pomocy publicznej,

10) pokrywanie kosztéw wynikajacych z korzystania z ustug $wiadczonych przez

wyloniony podmiot zewnetrzny w zakresie utrzymania integracji z RCIM, w
kwocie bedacej ilorazem kosztéw utrzymania RCIM
i iloscia Zakladéw Opieki Zdrowotnej korzystajacych z tych ustug, nie
wigkszych niz srednio 25.000,- zt brutto, (stownie: dwadziescia pieé tysiecy
zlotych brutto) w kazdym roku obowiazywania niniejszej umowy nie pdzniej

niz od 13 wrzesénia 2014 roku.

11) poddanie si¢ nadzorowi ze strony Wojewddztwa w zakresie zapewnienia przez

Jednostke integracji projektu wlasnego z RCIM, zaréwno na etapie realizacji,

jak 1 w okresie trwatosci projektu.

4. Jednostka upowazni Wojewddztwo do przeprowadzenia zaméwienia wylaniajacego
podmiot zewnetrzny $wiadczacy ustugi w zakresie utrzymania integracji z RCIM. Wszelkie
niezbgdne czynnosci z tym zwigzane Wojewddztwo wykona w okresie nie pézniej niz do 13
wrzesnia 2014. Jednostka przed wszczgciem postepowania zmierzajacego do wyboru
podmiotu zewnetrznego we wskazanym przez Wojewddztwo terminie udzieli Wojewddztwu

pelnomocnictwa.
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5. Jednostka w przypadku niezrealizowania projektu Wlasnego, nie ztozenia wniosku
o dofinansowanie projektu Wiasnego, niepodpisanie umowy na realizacj¢ projektu Wiasnego,
badZ nieudzielenia pelnomocnictwa, o ktérym mowa w ust. 4, zobowiazuje si¢ do uiszczania
kar umownych w wysokosci 25.000,- zt brutto, (stownie: dwadziescia pig¢ tysigcy zlotych
brutto) w kazdym roku zwiazania postanowieniami niniejszej umowy, poczawszy od chwili
wyboru podmiotu zewnetrznego nie pdzniej niz od 13 wrzesnia 2014 r.
6. Jednostka zobowiazuje si¢, iz zapewni warunki do wykorzystywania integracji
z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej do realizacji wyltacznie ustug objetych
kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.
7. Jednostka zobowiazuje sie, iz bedzie udziela¢ wszelkich niezbednych informacji
i wyjasnien co do zadan realizowanych w ramach wspdtpracy projektu Wlasnego z projektem
Gtéwnym, w terminie i formie umozliwiajacej Wojewddztwu wywigzanie si¢ z jego
obowiazkéw informacyjnych dotyczacych projektu Gloéwnego wzgledem Instytucji
Zarzadzajacej RPO WP 2007-2013.
8. Jednostka zobowiazuje sie do bezzwlocznego poinformowania Wojewddztwa o wszelkich
przeszkodach jakie pojawia si¢ przy realizacji projektu Wlasnego, w tym o ryzyku
zaprzestania jego realizacji.
9. Jednostka przyjmuje do wiadomosci, ze niewypelnienie zobowiazan wynikajacych z ust. 2
pkt. 6) oraz 7) niniejszego paragrafu lub nieutrzymanie trwatosci projektu Wiasnego po jego
rozliczeniu, bedzie stanowilo podstawe do nierozliczenia przez Instytucje Zarzadzajaca
projektu Wlasnego na etapie realizacji, skutkujac koniecznoscia zwrotu pozyskanego
dofinansowania tacznie z naliczonymi, jak dla zalegtosci podatkowych, odsetkami.
10. Jednostka zobowiazuje sie¢ do zlozenia wniosku o dofinansowanie projektu Wlasnego
w terminie najpdzniej do dnia 31 marca 2014 roku.
11. Jednostka zobowiazuje si¢ do zapewnienia integracji z Regionalnym Centrum Informacji
Medycznej w ramach realizacji projektu Witasnego, co nastapi nie wezesniej niz 1 lipca 2014
roku, ale nie pdZniej niz 13 wrzesnia 2014 roku.
12. Jednostka zapewni, ze produkty, materialne, niematerialne i prawne, wytworzone
w wyniku realizacji projektu wiasnego, beda wykorzystywane wylacznie w zakresie objetym
kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§3
1. Strony zawieraja niniejsza umowg na czas okreslony do dnia 13 wrzesnia 2019 roku.
2. Wojewddztwo zobowiazuje sig, iz ustugi $wiadczone przez RCIM beda dostepne w

terminie nie p6zniej niz od dnia 13 wrzesnia 2014.
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§4

1. Jezeli w tresci umowy nie postanowiono inaczej, przeptyw informacji miedzy
Wojewodztwem, a Jednostka odbywaé si¢ bedzie poczty elektroniczng, faksem lub przez
dorgczenie osobiste na wlasciwy adres wskazany przez Strony zgodnie z ustaleniami miedzy
Stronami:

1) Wojewddztwo - Departament Spoteczenstwa Informacyjnego, 35-010 Rzeszow,

Al. tukasza Cieplinskiego 4, tel. 17-860-6797, fax. 17-860-6727 e-mail.

psim@podkarpackie.pl

2) Jednostka ........c...........

2. Jezeli bedzie to wymagane przepisami Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 lub w inny spos6b niezbedne do realizacji
niniejszej umowy, Wojewodztwo moze zadaé dostarczenia okreslonych informacji lub
dokumentéw w formie przez te przepisy (lub niego) wymaganej, a Jednostka umowy

zobowiazuje si¢ je w tej formie niezwlocznie dostarczy¢.

§5
Umowa moze zosta¢ rozwigzana przed terminem okreslonym w § 3 ust. 1 w nastepujacych
przypadkach:
l)na podstawie porozumienia stron, w przypadku wystapienia okolicznosci
uniemozliwiajacych dalsze wykonywanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
2) w przypadku nieuzyskania dofinansowania Projektu Wtasnego lub Gtéwnego.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie reguty
i zasady wynikajace z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013, a takze odpowiednie przepisy wynikajace z wiasciwych aktéw prawa
wspodlnotowego 1 polskiego, w szczegdlnosci z ustawy - Kodeks cywilny, o finansach

publicznych, o rachunkowosci, o ochronie danych osobowych oraz prawo zaméwien

publicznych.
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2. Wszelkie roszczenia, réznice pogladéw lub spory wynikle na podstawie lub w zwigzku
z realizacja Umowa (okreSlane w dalszej czg$ci niniejszej Umowy jako ,,Spor”),
rozwiazywane beda na drodze polubownych wysitkéw kazdej ze Stron. Proba osiagnigcia
rozwiazania Sporu uznawana jest za nieudang natychmiast po tym, jak jedna ze Stron Umowy
powiadamia o tym pozostate Strony na pismie.

3. W przypadku braku moznosci rozstrzygnigcia sporu w trybie okreslonym w ust. 2, strony
ustalaja zgodnie, ze spér zostanie poddany pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego dla
Wojewodztwa.

4. Zmiany w umowie mogg byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Wojewddztwa

i 1 egzemplarz dla Jednostki.
Zataczniki:

Zalacznik nr 1 — niezbedne inwestycje zapewniajace wspétprace z RCIM

Podpisy Stron:
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Zalgcznik nr 1. — Niezbedne inwestycje zapewniajace realizacje RCIM

I Do czasu uruchomienia wspélpracy z warstwa regionalna PSIM jednostka shuzby zdrowia, realizujaca
projekt wlasny:
e wdrozy w moZliwie najszerszym zakresie zestaw funkcjonalny oprogramowania
dziedzinowego (liste komponentéw oprogramowania dziedzinowego zamieszczono w
punkcie ll);
¢ zakupi sprzet niezbedny do funkcjonowania systemu w ramach kategorii przewidzianych w
projekcie PSIM (liste kategorii sprzetu zamieszczono w punkcie 11);
® zapewni, ze zakupiony sprzet spetni minimalne wymogi przewidziane w ramach projektu
PSIM (liste minimalnych wymogdéw technicznych sprzetu zamieszczono w punkcie 1V);
* zapewni, Ze oprogramowanie dziedzinowe bedzie spetniaé nastepujace wymagania:
> bedzie w petni zintegrowane tj. wszystkie informacje beda wprowadzane przez
uzytkownika jednokrotnie a nastepnie dostepne dla wszystkich innych uprawnionych
uzytkownikéw oprogramowania.

»> oprogramowanie bedzie korzysta¢ z relacyjnej lub relacyjno-obiektowe] bazy danych.

» oprogramowanie bedzie posiadac graficzny interfejs uzytkownika.

> oprogramowanie bedzie posiada¢ jednolity system zarzadzania uiytkownikami i ich
uprawnieniami zgodny z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.

* uruchomitacze internetowe (min parametry nie gorsze niz DSL 15 Mb/1,5 Mb (upload));

® przygotuje co najmniej jeden infomat i stanowisko w archiwum dokumentacji medycznej,
obstugujgce i udostepniajgce obraz papierowej dokumentacji medycznej;

e zabezpieczy styk z Internetem za pomocg zapory ogniowej ( ang. Firewall).

W ramach integracji z RCIM jednostka przyjmuje koszty zwiazane z:
® uzupetnieniem po stronie lokalnego oprogramowania dziedzinowego funkcji dedykowanych

do wymiany informacji z komponentami regionalnymi PSIM;

e przeprowadzeniem konfiguracji i uruchomieniem infomatéw oraz stanowisk w archiwach
dokumentacji medycznej, obstugujgcych i udostepniajacych obrazy papierowej dokumentacji
medycznej;

® uzupetnieniem i uruchomieniem infrastruktury technicznej i komponentéw aplikacyjnych,
niezbgdnych do uruchomienia szyfrowanego kanatu komunikacyjnego w technologii VPN
dedykowanego do potgczenia z warstwg regionalng PSIM (na bazie posiadanego tacza
internetowego);

e serwisem i nadzorem nad funkcjami realizujgcymi wymiane danych z PSIM od 3 kwartatu
realizacji projektu.

Jako uzupemienie po stronie lokalnego oprogramowania dziedzinowego funkcji dedykowanych do wymiany
informacji z komponentami regionalnymi PSIM przyjmuje si¢ nastepujace ustugi

Lp. | Opis zadania Podstawa wyceny — specyfikacja Szacowany
zadania podlegajacego wycenie koszt zadania
[z} — netto
1 | Uzupehienie i uruchomienie Do oszacowania kosztéw zwiazanych z

infrastruktury techniczne;j i realizacjg kanatu VPN przyjeto Lacznie dla
komponentéw aplikacyjnych nastgpujace zatozenia: komponentu:
niezb¢dnych do uruchomienia 1. dostawa urzadzeniawrazz
szyfrowanego kanalu komunikacyjnego oprogramowaniem - 2000 zt netto, 2000zH+
w technologii VPN dedykowanego do 2. instalacja i konfiguracja — 8 godzin 16002+
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potaczenia z warstwa regionalng PSIM —
w szczego6lnosci:

roboczych przy cenie Sredniej 200
zt/rbg: tacznie 1600zt netto

800z=

1. urzadzania niezbgdnego do 3. testowanie kanatu VPN. — 4 godziny 4 400 zi
uruchomienie bezpiecznego kanatu robocze przy $redniej cenie
VPN wraz ze specjalizowanym 200zt/rbg: facznie 800z netto
oprogramowaniem,
2. ustugizwigzane zinstalacja i Szacunek kosztéw i nakladu godzinowego
konfiguracjg ww. urzadzenia, dla wymienionych ustug przyjeto na
3. ustugi zwigzane z podstawie usrednionych cen rynkowych i
przeprowadzeniem testu kanatu danych o realizacji podobnych zadan w
VPN. ramach innych projektéw o podobnym
zakresie.
2 | Przystosowanie oprogramowania Do oszacowania kosztéw zwiazanych z
lokalnego do wymiany informacji z realizacja interfejs6w w obszarze Lacznie przy
komponentami PSIM w obszarze elektronicznej rejestracji pacjentow zatozeniu
Rejestracja pacjentéw do jednostek przyjeto nastepujace zalozenia: integracji 5
stuzby zdrowia (e-Rejestracja) 1. Dla kazdego ze wspodtpracujgcych modutéw po
modutéw lokalnych zrealizowane stronie
W szczegblnosci w ramach zadania do zostang 4 ustugi typu Web Services lokalnej:
wspdipracy musza by¢ przygotowane po (w tym: zapytanie o wolne terminy, 5% 6000zt =
stronie lokalnej komponenty aplikacyjne aktualizacja terminarza na poziomie 30 000z}
(moduly): regionalnym, pojedyncza rejestracja z
. . . poziomu regionalnego, kontrola
L Przychod.ma.- Rejestracja statusu pojedynczej rejestraciji,
2. Pracownlg dlagnos'fyczne modyfikacja/anulowanie rejestracji) —
3. Labo.ratf)n'um analityczne razem do 20 ustug Web Services po
4. Stacja dializ o stronie aplikacji lokalnych.
5. Ruch chorych (Iz_ba przyj&c 2. Dlakazdej ustugi Web S. przyjeto
Statystyka, Oddziat) zunifikowany koszt wykonania i
Dodatkowo przewidziano prace dostawY przgz pr.oducenta lokalnych
zwiazane z instalacja i konfiguracja systemow qZ'edZ'no,\,NyCh ~na
nowych wersji ww. komponentéw podsjtaw1e informacji rynkowych
aplikacyjnych — oraz nadzér nad przyjeto koszt 1000zt netto za
uruchomieniem i dziataniem interfejséw. dostosowanie do obstugi jednej
ustugi Web S. ~ co w przypadku 5
Na tym etapie zatozono, ze funkcje modutéw daje faczng kwote
wymiany danych z warstwa regionalng modyfikacji na poziomie 5*4000zt =
PSIM beda realizowane w oparciu o 20 000zt netto
ushugi Web Services dostepne z poziomu | 3. Dla kazdego z modutéw przyjeto
PSIM. ujednolicong liczbe 10 godzin
roboczych zwigzanych z wdrozeniem
nowych wersji oprogramowania —
przy sredniej rynkowej cenie za
godzine na poziomie 200zt/rbg — co
daje tgcznie 5*2000zt = 10 000zt
netto w przypadku integracji 5
modutéw funkcjonalnych na
poziomie lokalnym
3 | Przystosowanie oprogramowania Do oszacowania kosztow zwigzanych z Lacznie przy
lokalnego do wymiany informacji z realizacja interfejséw w obszarze EHR zatozeniu
komponentami PSIM w obszarze przyjeto nastepujace zalozZenia: integracji 4
Udostgpnienie Elektronicznego 1. Dlakaidego ze wspétpracujacych moduléw po
Rekordu Pacjenta (ERP - modutéw lokalnych zostang stronie
Elektroniczny Rekord Pacjenta) zrealizowane 3 ustugi typu Web S. (w lokalnej:
tym: zapis danych do EHR, odczyt 4 *10000zt =
W szczeg6lnosci w ramach zadania do 40 000z1

danych z EHR, modyfikacja danych) -
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wspélpracy muszg by¢ przygotowane po
stronie lokalnej komponenty aplikacyjne
(moduty):

1. Obstuga dokumentacji medycznej
2. Przychodnia - Gabinet

3. Pracownie diagnostyczne

4. Laboratorium analityczne

Analogicznie do pozycji nr 2 zestawienia
przewidziano prace zwiazane z instalacja
i konfiguracja nowych wersji ww.
komponentéw aplikacyjnych / realizacje
interfejsu

w oparciu o ustugi Web Services
dostepne z poziomu PSIM.

razem do 12 ustug Web Services po
stronie aplikacji lokalnych.

2. Dla kaidej ustugi Web S. przyjeto
zunifikowany koszt wykonania i
dostawy przez producenta lokalnych
systeméw dziedzinowych — na
podstawie informacji rynkowych
przyjeto koszt 2000zt netto (wieksza
ztozonos¢ komunikatow i
realizowanych ustug) za
dostosowanie do obstugi jednej
ustugi Web S. ~ co w przypadku 4
modutéw daje fgczng kwote
modyfikacji na poziomie 4*6000zt =
24 000zt netto

3. Dlakazdego z modutéw przyjeto
ujednolicong liczbe 20 godzin
(wieksza ztozonos¢é konfiguracji ustug
WS) roboczych zwigzanych z
wdrozeniem nowych wersji
oprogramowania - przy $redniej
rynkowej cenie za godzine na
poziomie 200zt/rbg — co daje tacznie
4*4000zt = 16 000zt nettow
przypadku integracji 4 modutéw
funkcjonalnych na poziomie fokalnym

Przystosowanie oprogramowania
lokalnego do wymiany informacji z
komponentami PSIM w obszarze
Udostepnienie Regionalnego Rejestru
Danych Ratunkowych (RRDR -~
Regionalny Rejestr Danych
Ratunkowych)

W szczeg6lnosci w ramach zadania do
wspdlpracy muszg by¢ przygotowane po
stronie lokalnej komponenty aplikacyjne
(moduty):

1. Obstuga dokumentacji medycznej

2. Przychodnia- Gabinet

3. Ruch Chorych - Izba Przyjec i
opcjonalnie dedykowany pulpit
udostepniany wraz z modutem
Ruchu Chorych

Analogicznie do poprzednich pozycji
przewidziano prace zwiazane z instalacja
i konfiguracja nowych wersji ww.
komponentéw aplikacyjnych / realizacje
interfejsu

w oparciu o ustugi Web Services
dostepne z poziomu PSIM.

Do oszacowania kosztéw zwiazanych z
realizacjq interfejséw w obszarze RRDR
przyjgto nastgpujace zalozenia:

1. Dla kazdego ze wspotpracujgcych
modutéw lokalnych zostang
zrealizowane 3 ustugi typu Web S. (w
tym: zapis danych do RRDR, odczyt
danych z RRDR, modyfikacja danych)
—~razem do 12 ustug Web Services po
stronie aplikacji lokalnych.

2. Dla kazdej ustugi Web S. przyjeto
zunifikowany koszt wykonania i
dostawy przez producenta lokalnych
systemow dziedzinowych — na
podstawie informacji rynkowych
przyjeto koszt 1000zt netto za
dostosowanie do obstugi jednej
ustugi Web S. — co w przypadku 3
modutéw daje taczng kwote
modyfikacji na poziomie 3*3000zt =
18 000zt netto

3. Dlakazdego z modutdw przyjeto
ujednolicong liczbe 10 godzin
roboczych zwigzanych z wdrozeniem
nowych wersji oprogramowania —
przy Sredniej rynkowej cenie za
godzine na poziomie 200zt/rbg — co
daje tacznie 3*2000zt = 6 000z netto
w przypadku integracji 3 modutéow
funkcjonalnych na poziomie lokalnym

Lacznie przy
zaloZeniu
integracji 3
modutéw po
stronie
lokalnej:

3 * 5000zt =15
000z}
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5 | Przystosowanie oprogramowania Do oszacowania kosztéw zwigzanych z Lacznie przy
lokalnego do wymiany informacji z realizacja interfejséw w obszarze EPW- zalozeniu
komponentami PSIM w obszarze ZOZ przyjeto nastepujace zatozenia: integracji 5
Wymiana elektronicznych informacji 1. Dlakazdego ze wspétpracujacych modutéw po
medycznych pomiedzy jednostkami modutéw lokalnych zostanie stronie
opieki zdrowotnej (EPW -ZOZ zrealizowanych 5 ustug typu Web S. | lokalnej:
Elektroniczna Platforma Wspélpracy (w tym: przestanie zlecenia, 5*7000zt =
207) modyfikacj/kontrola statusu zlecenia, 35 000zi

. . . zapis/modyfikacja wynikéw dot.

w sz,czegolnoém w ramach zadania do Zlecenia, zadanie dostepu do

wspo.l'p Tacy musza by¢ przygotoyvane po wynikéw archiwalnych, realizacja

stronie lokalnej komponenty aplikacyjne - .

. dostepu do wynikéw archiwalnych) -

(moduly): .
razem do 25 ustug Web Services po

1. Obstuga zlecen (oddziaty i poradnie) strome? aghkacn .lokalnych. .

2. Obstuga dokumentacji medycznej 2. Dla .k?zdej ustugi Web S. przy.jeFo

3. Laboratorium analityczne zunifikowany koszt wykonania i

4. Pracownie diagnostyczne dostawY prze_z prPducenta lokalnych

5. Obstuga archiwizacji systemoYV c-12|edzmo'\.Nych —ha
podstawie informacji rynkowych

Analogicznie do poprzednich pozycji przyjgto kOS_Zt 1000zt neFt.o za )

przewidziano prace zwiazane z instalacja dostosowanie do obstugi jednej

i konfiguracja nowych wersji ww. ustugi Web S. — co w przypadku 5

komponentéw aplikacyjnych / realizacje modutéw daje taczna kwotg

interfejsu modyfikacji na poziomie 5*5000zt =

w oparciu o ustugi Web Services 25 000zt netto

dostepne z poziomu PSIM. 3. Dla kazdego z modutdw przyjeto
ujednolicong liczbe 10 godzin
roboczych zwigzanych z wdrozeniem
nowych wersji oprogramowania —
przy sredniej rynkowej cenie za
godzine na poziomie 200zt/rbg — co
daje tgcznie 5*20002t = 10 000zt
netto w przypadku integracji 5
modutéw funkcjonalnych na
poziomie lokalnym

6 | Przystosowanie oprogramowania Do oszacowania kosztéw przyjeto Lacznie przy
lokalnego do wymiany informacji z zatozenia: zatozeniu
komponentami PSIM w pozostatych 1. Maksymalna liczba modutéw integracji 4
obszarach — w szczegoInosci objetych wymiang danych — 4, przy moduléw po
komunikacja zwiazana z zasilaniem zatozeniu wdrozenia 2 ustug typu stronie
danymi: Web S. dla kazdego modutéw lokalnej:

e Regionalnego portalu 2. Koszt dostosowania po stronie 4* 5000zt =
informacyjnego kazdego z moduiéw na poziomie 20 000zt
e Element6w systemu regionalnego 3000zt netto (za kazda ustuge okoto
zwigzanych z monitoringiem 1500zt)
zasobd6w i stanu regionalnego 3. Dla kazdego z modutéw przyjeto
systemu ochrony zdrowia ujednolicong liczbe 10 godzin
roboczych zwigzanych z wdrozeniem
nowych wersji oprogramowania —
W szczegdlnodci w ramach zadania do przy éredniej rynkowej cenie za
wspé.lpracy musza by¢ przy gotoyvane bo godzine na poziomie 200zt/rbg -~ co
?;rl?)rg;;(;kalnej komponenty aplikacyjne daje tagcznie 4*2000z4 = 8 000zt netto
) w przypadku integracji 4 modutéw
1. System Informowania Kierownictwa funkcjonainych na poziomie lokalnym
2. Wybrane moduty administracyjne i
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medyczne — w zaleznosci od
przyjetego zakresu
sprawozdawanych danych
(szacunkowo przyjeto 3 moduty)

Analogicznie do poprzednich pozycji
przewidziano prace zwigzane z instalacja
i konfiguracja nowych wersji ww.
komponentéw aplikacyjnych / realizacje
interfejsu

w oparciu o ushugi Web Services

dostepne z poziomu PSIM.

7 | Przeprowadzenie konfiguracji Dla kazdego z infomatéw / stanowisk w Przy zalozeniu
niezbednych do uruchomienia i archiwum - przewidziano $redni czas na uruchomienie 1
uruchomienie infomatéw oraz wykonanie koniecznych ustug szt. Infomatu i
specjalizowanych stanowisk w archiwum | konfiguracyjnych wraz z testami na 1 stanowiska w
dokumentacji (do udostepniania poziomie 6 godzin roboczych — dla archiwum —
skanowanych dokument6éw) kazdego stanowiska. laczny koszt

wyniesie
Przy przyjeciu $redniej ceny za godzine 2*1200zF=
robocza na poziomie 200 zt - daje to 2400 zi
taczna kwote 1200 zt za uruchomienie i
sprawdzenie kazdego ze stanowisk i
infomatu

8 | Ushugi z zakresu serwisu i nadzoru nad Przyjeto zryczaltowans stawke miesieczng | Przy
funkcjami realizujacymi wymiane za ustugi serwisowe — przyjmujac $redni zalozonym
danych z PSIM w okresie 5 miesigcy od | miesieczny koszt obstugi na poziomie okresie 5
uruchomienia interfejséw. 2 000zt netto. miesigcy

objecie
systemu
specjalng
opieka
serwisowa
taczny koszt
wynosi
5*2000zt =
10 000 zi

Przy zalozonych parametrach okreslajacych koszty poszczegdlnych zadan zwiazanych z integracja rozwiazan
lokalnych z warstwa regionalna PSIM nalezy dokonaé kalkulacji jak ponizej.
W ponizszej tabeli uwzgledniono prawdopodobne maksymalne parametry po stronie jednostki dotyczqce ilosci integrowanych
modufow i ilosci uruchamiany w ramach tej integracji ustug Web Services. W przypadku konkretnych jednostek nalezy
dokonaé na etapie wyceny weryfikacji ww. parametrow i uwzglednié np. mniejsze liczby modutéw co moze wynikaé np. ze
struktury i specyfiki jednostki (np. w jednostkach ambulatoryjnych nie wystqpia moduly specyficzne dla lecznictwa

stacjonarnego).
L | Zadanie / komponent w Typ parametru Parametr Srednia cena | Razem koszt
p- | ramach integracji wplywajacego na jednostkowa realizacji
szacowanie kosztow (1) netto zadania (zb)
zadania netto
1 | Uruchomienie Catkowity koszt 1 komplet wraz z
bezpiecznego kanalu VPN obejmujacy dostawe instalacja i 4 400 zt 4 400 z1
wyposazenia technicznego, | uruchomieniem
oprogramowania i stug
2 | Integracja modutéw Liczba modutéw Zaklada si¢
lokalnych w obszarze: podlegajacych integracji po | integracje 6 000 zt 30 000 zi
e-Rejestracja stronie lokalnej przy 5 moduléw
Obejmuje dostosowanie zatoZeniu: uruchomienie 4
oprogramowania i ustug Web S. dla kazdego
wdrozenie interfejsow. modutu - cena jednostkowa
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dotyczy 1 modulu
(modyfikacja i wdrozenie)

Integracja modutéw Liczba moduléw Zaklada si¢
lokalnych w obszarze: ERP | podlegajacych integracji po | integracje 10 000 zt 40 000 zt
- Elektroniczny Rekord stronie lokalnej przy 4 moduléw
Pacjenta zatozeniu: uruchomienie 3
Obejmuje dostosowanie uslug Web S. dla kazdego
oprogramowania i modutu- cena jednostkowa
wdrozenie interfejséw. dotyczy 1 modutu

(modyfikacja i wdrozenie)
Integracja modulow Liczba moduiéw Zaklada si¢
lokalnych w obszarze: podlegajacych integracji po | integracj¢ 5000 zt 15 000 z1
RRDR - Regionalny stronie lokalnej przy 3 moduléw
Rejestr Danych zatozeniu: uruchomienie 3
Ratunkowych ustug Web S. dla kazdego
Obejmuje dostosowanie modulu - cena jednostkowa
oprogramowania i dotyczy 1 modutu
wdrozenie interfejsow. (modyfikacja i wdrozenie)
Integracja moduléw Liczba moduléw Zaklada sie
lokalnych w obszarze: podlegajacych integracji po | integracje 7 000 zt 35 000 zt
EPW -ZOZ Elektroniczna | stronie lokalnej przy 5 moduléw
Platforma Wspélpracy zatozeniu uruchomienie 5
70Z ustug Web S. dla kazdego
Obejmuje dostosowanie moduhu - cena jednostkowa
oprogramowania i dotyczy 1 modutu
wdrozenie interfejséw. (modyfikacja i wdrozenie)
Integracja moduléw Liczba modutéw Zaklada sie
lokalnych w pozostalych podlegajacych integracji po | integracje 5000 z1 20 000 zi
zakresach objetych stronie lokalnej przy 4 moduléw
wymiang danych z zatozeniu uruchomienie 2
poziomem regionalnym. ustug Web S. dla kazdego
Obejmuje dostosowanie modutu - cena jednostkowa
oprogramowania i dotyczy 1 modutu
wdrozZenie interfejsow. (modyfikacja i wdrozenie)
Przeprowadzenie 1.aczna liczba Zaklada sig
konfiguracji niezbednych specjalizowanych stanowisk | 2 specjalizowane 1200 zt 2 400 z1
do uruchomienia i tacznie z informatami — stanowiska w
uruchomienie infomatéw cena jednostkowa dotyczy tym
oraz specjalizowanych jednego stanowiska. 1 infomat
stanowisk w archiwum
dokumentacji
Uslugi z zakresu serwisu | Liczba miesi¢cy w ktérych | Zaklada sig 2 000 zt 10 000 z!
i nadzoru nad funkcjami | bedzie $wiadczony $wiadczenie ustug
realizujacymi wymiane specj glizowany serwis — _ w okresie
danych z PSIM w cena Jedpogtkowa obejmuje | Smiesigcy.
okresie 5 miesiecy od jedne miesiac.
uruchomienia
interfejséw.

RAZEM SZACUNKOWY KOSZT INTEGRACJI 156 800 zi
PO STRONIE JEDNOSTKI LOKALNEJ: (netto)

II. Kategorie sprzetu i oprogramowania systemowego

Kategoria

1. Serwery wraz z infrastruktura pomocnicza

2. Stacje robocze

3. Urzadzenia wielofunkcyjne dla archiwéw dokumentacji

4. Urzadzenia wielofunkcyjne dla uzytkownik6w
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5. Przefaczniki do obstugi szkieletu sieci

6. Przetaczniki sieciowe do obshugi punktéw dystrybucyjnych

7. Adaptery MiniGBIC do obstugi toréw $wiattowodowych

8. Zintegrowane urzadzenie zabezpieczajace

9. Punkty dystrybucyjne

10.Trakty $wiattowodowe

11.Gniazda sieci z okablowaniem do punktu dystrybucyjnego

12. Dostep do sieci rozleglej RCIM

- CAT 6e

13. Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych

14. Infomaty

15. Podpisy elektroniczne kwalifikowane

17. Rozwiazania serwerowe

16. Licencje bazy danych na potrzeby oprogramowania dziedzinowego

18. Stacja diagnostyczna

1. Komponenty oprogramowania dziedzinowego

Zakres
funkcjonalno$ci

Grupa funkcjonalnosci

Obsluga finansowo-ksiggowa

Komponent

Finanse Ksiggowo$¢

Obsluga kasy

Obstuga windykacji

Obsluga sprzedazy i zakup6w

Fakturowanie

Obsluga kontraktéw medyeznych

Rozliczenia kontraktéw z NFZ

Zarzadzanie obrotem materialéw i
lekami

Zaméwienia publiczne

Obshuga gospodarki materialowej

Obsluga rachunku kosztéw

Kalkulacja kosztéw procedur medycznych

Obsluga rachunku kosztow

Wycena kosztow leczenia

Obsluga proceséw budzetowania i
kontrolingu

Wspomaganie budzetowania

Zarzadzanie kadrami i
wynagrodzeniami

Kadry

Place
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Obshuga ewidencji czasu pracy

Zarzadzanie majatkiem trwalym

Srodki Trwate

Ewidencja wyposazenia

Wsparcie zarzadzaniem systemem
jakosSci : 2

Elektroniczna ewidencja i

przetwarzanie danych w procesie
leczenia dla lecznictwa stacjonarnego i
ambulatoryjnego '

Wsparcie zarzadzaniem systemem jakosci (
IS0, przygotowanie do akredytacji).

Ruch chorych (Izba przyjeé, Statystyka,
Oddzial)

Przychodnia - Rejestracja

Przychodnia - Gabinet lekarski

Dokumentacja medyczna

Przychodnia - Gabinet zabieg.

Obshuga dokumentacji medycznej.

Analityka kliniczna

Obsluga archiwizacji.

Obstuga punktéw pobran

Laboratorium analityczne

Laboratorium mikrobiologiczne

Oprogramowanie interfejséw do urzadzen
laboratoryjnych

Pracownie diagnostyczne

Pracownie diagnostyczne

Patomorfologia

Patomorfologia
Polityka lekowa e

Apteka

Apteczka oddziatowa
Obsluga zabiegéw operacyjnych ,

Blok operacyjny
Obsluga dializ

Stacja dializ
Obsluga rehabilitacji

Rehabilitacja
Monitorowanie zakazen zakladowych

Zakazenia szpitalne

Integracja moduléw na poziomie
zamoéwien i komunikacji

Obstuga zlecen (oddziaty i poradnie)
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Udostepnianie i archiwizowanie
wynik6w obrazowych

Planowanie, wykonanie, archiwizacja i
dystrybucja wynikéw diagnostyki obrazowej w
postaci cyfrowej. Aplikacje dla systemu
RIS/PACS.

System Informowania Kierownictwa.,
Hurtownia danych OLAP pozwalajaca na
analize danych za pomoca systemu
raportowego w tym raportéw ad-hoc
zadawanych przez uzytkownika nie
posiadajacego wiedzy informatyczne;j.

v. Minimalne wymogi techniczne sprzetu

1. Serwery wraz z infrastrukturg pomocniczg lub réwnowazna infrastruktura serweréw

terminalowych
a) Serwer giéwny

4 rdzeniowy procesor x86 2,4 GHz (klasy Xeon lub réwnowazny)
Pamie¢ RAM 8 GB ECC

1 naped DVD-RW SATA

1 naped tasmowy LTO4

Sprzetowy kontroler RAID 0,1,5

Dyski twarde 6 x 146 GB 15 000 RPM SAS z mozliwoscia wymiany na goraco
Obudowa do montazu w szafie przemystowej

Kompatybilny z rozbudowywanym oprogramowaniem aplikacyjnym
Licencja na system operacyjny

2 porty sieciowe 1000 Mb/s

Redundantne zasilanie

b} Serwer pomocniczy

4 rdzeniowy procesor klasy x86 2,4 GHz (klasy Xeon lub réwnowazine)
Pamie¢ RAM 4 GB ECC

1 naped DVD-RW SATA

Dyski twarde 2 x 146 GB 10 000 RPM SAS z mozliwoscig wymiany na goraco
Obudowa do montazu w szafie przemystowej

Mozliwos¢ wirtualizacji zasobéw (realizowana na poziomie dostarczanego
oprogramowania systemowego)

Licencja na system operacyjny

2 porty sieciowe 1000 Mb/s

Redundantne zasilanie

¢) Zasilacz awaryjny

d)

Zasilacz awaryjny UPS o0 mocy nie mniej niz 3kVA.
Licencja na oprogramowanie do zarzgdzania praca serwerdw.

Inne pomocnicze elementy
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Szafa przemystowa rack z aktywna wentylacja oraz rozprowadzeniem zasilania
Przetgcznik KVM
Konsola do obstugi serwerdéw

2. Stacje robocze lub réwnowazna infrastruktura terminalowa ztozona z terminali i zgodnych z nimi

serweréw terminalowych

Markowe, ciche i energooszczedne stacje robocze o minimalnych parametrach:
Monitor LCD 19 cali

Procesor dwurdzeniowy x86 o czestotliwosci min 2 GHz
Pamiec 2 GB

Port sieciowy 1000BaseT(RJ45)

Dysk twardy 250 GB SATA Il

Nagrywarka CD/DVD lub brak napedu

Klawiatura

Myszka optyczna

Obudowa zabezpieczona przed otwarciem

MS Windows Vista (business) lub réwnowazny
Mozliwos¢ zdalnej administracji sprzetem.

3. Urzadzenia wielofunkcyjne dla archiwum dokumentacji

Technologia druku laserowa

Wbudowany skaner z automatycznym podajnikiem
Interfejsy Ethernet 10/100 Mbps

Szybkoéé druku powyzej 35 stron/min
Automatyczny druk dwustronny

Obstuga jezyka PostScript

4. Urzadzenia wielofunkcyjne dla uzytkownikéw

Technologia druku laserowa
Whbudowany skaner

Interfejsy Ethernet 10/100 Mbps
Szybko$é druku powyzej 20 stron/ min
Podajnik na 250 stron

Obstuga jezyka PostScript

5. Przetgczniki do szkieletu sieci
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Zarzadzalne

Minimum 20 portéw 1000BaseT (RJ45)

Minimum 4 porty MiniGBIC (SFP)

Zdalne zarzadzanie, monitoring i konfiguracja (SNMPv3, CLI - Command Line Interface,
RMON 1)

Protokoty uwierzytelniania i kontroli (ACL, IEEE 802.1x)
Priorytyzacja ruchu w sieci (IEEE 802.1p)

Obstuga VLAN

Szybkoé¢ magistrali wewnetrznej 120 Gb/s
Przepustowos¢ 90 mpps

Warstwa przetgczania 2i 3

Redundantne zasilanie



6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

¢ Moiliwos¢ instalacji w szafie rack
Przetaczniki sieciowe do punktéw dystrybucyjnych

e Zarzadzalne

¢  Minimum 20porty 1000BaseT (RJ45)

e  Minimum 4 porty MiniGBIC (SFP)

® Zdalne zarzgdzanie, monitoring i konfiguracja (SNMPv3, CLI - Command Line Interface,

RMON 1l)

e Protokoty uwierzytelniania i kontroli (ACL, IEEE 802.1x)

e Obstuga VLAN

e Szybkos¢ magistrali wewnetrznej 125 Gb/s

® Przepustowo$¢ 95 mpps

e Warstwa przetgczania 2i3

e Moizliwoé¢ instalacji w szafie rack
Adaptery MiniGBIC do obstugi toréw $wiattowodowych dostosowane do montazu w
przetacznikach ( pkt 8. 9).
Zintegrowane urzgdzenie zabezpieczajgce

s 1 port WAN

¢ 4 porty 100BaseT(RJ45)

e Przepustowo$¢ 90 Mb/s

e 10 kanatéw VPN

e QObstuga IPSec, SSL VPN

e  Woydajnosé dla ruchu szyfrowanego AES: 100 Mb/s

e stateful firewall

¢ wykrywanie i blokowanie zagrozer {IPS)
Punkty dystrybucyjne

e Szafy rack dostosowane do montazu przetacznikéw dystrybucyjnych.

e Panele krosowe, kable krosowe

¢ Opcjonalnie wyposazone w zasilanie awaryjne
Trakty $wiattowodowe

* Kable swiattowodowe zgodne z zastosowanymi adapterami MiniGBIC

¢ Korytka zabezpieczajace

® Paneleikable krosowe $wiattowodowe do punktéw dystrybucyjnych
Gniazda sieci z okablowaniem do punktu dystrybucyjnego

® Gniazda i kable miedziane w kategorii 6e

e Korytka zabezpieczajgce
Dostep do sieci rozlegtej RCIM

e Parametry nie gorsze niz DSL 15 Mb / 1,5 Mb (upload)
Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych

® Mozliwos¢ centralnego monitorowania i zarzagdzania oprogramowaniem
Infomaty

e Ekran dotykowy 17”

e Obudowa wandaloodporna

¢ Obudowa musi umozliwia¢ tatwe czyszczenie.

e Podiaczenie do sieci
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e Przegladarka internetowa zgodna z IE 7 lub FireFox 3.5

e Moiliwoé¢ ustawienia domysinego startowego adresu internetowego
15. Podpisy elektroniczne kwalifikowane

e Karty z podpisem oraz czytniki USB

e Zgodno$¢ z oprogramowaniem dziedzinowym
16. Licencje bazy danych

e Zgodnoéé z zaleceniami dostawcy oprogramowania dziedzinowego
17. Rozwigzania serwerowe dla systemu PACS/RIS

e Zgodnoéé z oprogramowaniem dziedzinowym PACS i RIS.

e Nie mniej niz 2 TB przestrzeni dyskowej

e Archiwizacja badar na noénikach magnetycznych i/lub optycznych
18. Stacje diagnostyczna

e Zgodno$é z oprogramowaniem dziedzinowym PACS i RIS

e Parametry monitora diagnostycznego adekwatne do posiadanego sprzgtu

diagnostycznego
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