
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Paostwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

 

Znak sprawy: OR-IV.272.1.75.2012            Załącznik Nr 11 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

Nazwa Wykonawcy: ________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy: ________________________________________________________ 
 

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: OR-IV.272.1.75.2012 przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” 

 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM -  WARSTWA REGIONALNA (RCIM) 
Lp. Nazwa (zakres) etapu Uwagi Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto 

1 2 3 4 5 

Etap I - A 

1. Wykonanie Projektu struktury Systemu PSIM.     

Etap II – A 

2. Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne 
pasywnego sprzętu sieciowego. Instalacja wyposażenia serwerowni. 

    

Etap III – A 

3 Infrastruktura sieciowa cz.2 –dostawa, instalacja i konfiguracja 
aktywnego sprzętu sieciowego. 

    

Etap IV – A 

4. Infrastruktura sprzętowa - dostawa, instalacja i konfiguracja 
Infrastruktury sprzętowej łącznie z wdrożeniem Oprogramowania 
systemowego. 

    

Etap V - A 
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HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM -  WARSTWA REGIONALNA (RCIM) 
Lp. Nazwa (zakres) etapu Uwagi Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto 

1 2 3 4 5 

5. Wdrożenie cz.1 - budowa oraz wdrożenie wraz z Asystą 
stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego,  
w tym E-usług. Budowa i wdrożenie Oprogramowania warstwy 
integracji Systemu PSIM. Gotowośd do integracji RCIM z Partnerami 
Projektu i Podmiotami leczniczymi. 

    

Etap VI - A 

6. Wdrożenie cz.2 - świadczenie usług, konsultacji i porad oraz 
modyfikacji Systemu PSIM w zakresie integracji wskazanych przez 
Zamawiającego Podmiotów leczniczych z RCIM. 

    

7. RAZEM DLA RCIM (*):    

* -  Suma kwot z odpowiednich kolumn wierszy 1-6 musi byd równa kwotom w analogicznych kolumnach w wierszu 7 
 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA LOKALNA (Partnerzy Projektu) 

Lp. 
Nazwa (zakres) etapu Uwagi Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto 

1 2 3 4 5 

Etap I - B 

1. Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne 
pasywnego sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu Instalacja 
wyposażenia serwerowni. 

    

Etap II - B 

2. Infrastruktura sieciowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja 
aktywnego sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu. 

    

Etap III-B 

3. Infrastruktura sprzętowa cz.1 - dostawa, instalacja i konfiguracja 
Oprogramowania systemowego i narzędziowego u Partnerów 
Projektu. 

    

Etap IV-B 
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HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA LOKALNA (Partnerzy Projektu) 

Lp. 
Nazwa (zakres) etapu Uwagi Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto 

1 2 3 4 5 

4. Infrastruktura sprzętowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja 
Infrastruktury sprzętowej – sprzęt serwerowy u Partnerów Projektu. 

    

Etap V-B 

5. Infrastruktura sprzętowa cz.3 - dostawa, instalacja i konfiguracja 
Infrastruktury sprzętowej – sprzęt komputerowy, sprzęt 
administracyjny, Infomaty. 

    

Etap VI-B 

6. Infrastruktura sprzętowa cz.4 - dostawa, instalacja i konfiguracja 
sprzętu serwerowego medycznego i Elementów ucyfrowienia. 

    

Etap VII-B 

7. 
 

Infrastruktura sprzętowa cz.5 - - dostawa, instalacja i konfiguracja 
Infrastruktury sprzętowej dla radiologii – stacje medyczne. 

    

Etap VIII-B 

8. Wdrożenie cz.1 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową 
Oprogramowania aplikacyjnego – system administracyjny u 
Partnerów Projektu. 

    

Etap IX-B 

9. Wdrożenie cz.2 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową 
Oprogramowania aplikacyjnego - system medyczny (HIS), 
Oprogramowania dla radiologii u Partnerów Projektu. 

    

Etap X-B 

10. Wdrożenie cz.3 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową 
Oprogramowania aplikacyjnego – System Informowania 
Kierownictwa (SIK) u Partnerów Projektu. 

    

Etap XI-B 

11. Wdrożenie cz.4 – wykonanie Migracji zgodnie z Harmonogramem 
wdrożenia Projektu i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i 
Partnerami Projektu. 

    

Etap XII-B 

12. Wdrożenie cz.4 - integracja Partnerów Projektu z RCIM.     
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HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA LOKALNA (Partnerzy Projektu) 

Lp. 
Nazwa (zakres) etapu Uwagi Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto 

1 2 3 4 5 

13. RAZEM DLA PSIM (**)    

** -  Suma kwot z odpowiednich kolumn wierszy 1-12 musi byd równa kwotom w analogicznych kolumnach w wierszu 13 
 
 
 
 
_____________________            ________________________________________ 

         miejscowośd, data            (podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych), pieczęcie) 


