UNIA EUROPEJSKA e
WOJEWODZTWO PODKARPACKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ [ M
ROZWOJU REGIONALNEGO et

PROGRAM
, REGIONALNY
NARQDOQWA STRATECIA SPOINCEC

Zatacznik

Do uchwaty Nr 379/9017/14

Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

UMOWA
zawarta w Rzeszowie dnia ...... ..... 2014 r.
w sprawie okreslenia wlasciwych dzialan zmierzajacych do realizacji projektu
»Kompleksowa informatyzacja ................ jako element PSIM”, komplementarnego

z projektem ,,Podkarpacki System Informacji Medycznej” ,,PSIM”

pomigdzy ....oveviiiiiiiiiiiann, TEPreZENtOWANYIMN PIZEZ: «uveurrennrenreenrraneaneennes ,

zwang dalej Jednostka,

realizujacg projekt ,, Kompleksowa informatyzacja ....................... jako element PSIM”,
komplementarnego z projektem ,,Podkarpacki System Informacji Medycznej” ,,PSIM”
zwanego dalej Wlasny

a Wojewddztwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa w osobach:

zwanym dalej Wojewo6dztwem,
realizujacy projekt ,Podkarpacki System Informacji Medycznej” ,PSIM” zwany dalej
Glowny

zwanymi dalej Stronami.
§ 1.

1. Strony zawieraja niniejsza umowg¢ majac na uwadze ulatwienie dostepu do ustug
zdrowotnych dla mieszkacéw wojewddztwa podkarpackiego i na jego terenie, poprzez
opracowanie i wdrozenie nowych narzedzi informacyjnych usprawniajacych dzialanie
systemu ochrony zdrowia w Wojewodztwie Podkarpackim.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie zasad i warunk6w wzajemnej wspélpracy
zwiazanej z korzystaniem przez Jednostke z Regionalnego Centrum Informacji Medycznej
(dalej zwanym RCIM), co jest réwnoznaczne z okresleniem wlasciwych dzialan
zmierzajacych do realizacji projektu ,Kompleksowa informatyzacja ................. jako
element PSIM”, komplementarnego z projektem ,Podkarpacki System Informacji
Medycznej” ,,PSIM”.

§ 2.

Do zakresu obowigzkéw Wojewodztwa nalezy w szczegdlnosci:
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1) utworzenie RCIM posiadajacego odpowiednie rozwigzanie sprzgtowe i programowe
pozostajace w zgodzie z przepisami, $wiadczacego nastepujace ustugi (zwane dalej e-
Ustugi):

a) informacja medyczna dla obywateli Podkarpacia (e-Informator),

b) rejestracja pacjentéw do jednostek stuzby zdrowia (e-Rejestracja),

¢) udostepnienie Elektronicznego Rekordu Pacjenta (ERP - Elektroniczny Rekord
Pacjenta),

d) udostepnienie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych (RRDR — Regionalny
Rejestr Danych Ratunkowych),

¢) wymiana elektronicznych informacji medycznych pomigdzy jednostkami opieki
zdrowotnej (EPW-ZOZ Elektroniczna Platforma Wspotpracy ZOZ),

f) wymiana elektronicznych informacji pomigdzy jednostkami opieki zdrowotnej
a podmiotami nadzorujacymi te jednostki i koordynujacymi polityke zdrowotna
w regionie (EPN-Elektroniczna Platforma Nadzoru).

2) zapewnienie wymiany aktualnych danych zwiazanych z wymienionymi w ust. 1)
niniejszego paragrafu ustugami w zakresie wlasciwym dla Wojewodztwa,

3) zapewnienie poufnosci i ochrony danych osobowych,

4) utrzymanie infrastruktury sieciowej i wyposazenia informatycznego oraz lacz na
poziomie gwarantujacym bezpieczne przetwarzanie, przechowywanie
i przesytanie danych.

5) Zapewnienie §cistej wspolpracy oraz nieodptatnych ustug konsultacji i porad w
zakresie integracji RCIM z systemami informatycznymi Jednostki $wiadczonych
przez Asseco Poland SA. na podstawie umowy na budowe PSIM pomigdzy
Wojewddztwem i Asseco Poland SA.

6) Zapewnienie nieodptatnego dostepu do Dokumentacji interfejséw integracji
regionalnej sporzadzonej przez Asseco Poland SA. na podstawie umowy na budowg
PSIM pomiedzy Wojewédztwem i Asseco Poland SA., umozliwiajacej Jednostce
wykonanie odpowiednich interfejséw integracyjnych taczacych i integrujacych
systemy informatyczne Jednostki z RCIM.

§ 3.

Do zakresu obowiazkéw Jednostki, w zwiazku z korzystaniem z RCIM, nalezy w

szczegolnosci:
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1) Odpowiednie dostosowanie struktury organizacyjnej, proceséw i ustug Jednostki do
korzystania z RCIM oraz uzytkowania e-Ustug

2) Zapewnienie odpowiednich systeméw informatycznych wraz z interfejsami
integracyjnymi po stronie Jednostki do wspétpracy z RCIM i uzytkowania e-Ustug przez
Jednostke

3) Wykonanie polaczenia i integracji systeméw informatycznych Jednostki z RCIM zaréwno
po stronie systemoéw informatycznych Jednostki jak i po stronie RCIM. Integracja
systeméw informatycznych Jednostki z RCIM musi zosta¢é wykonana w oparciu o
Dokumentacje interfejséw integracji regionalnej dostarczong przez Wojewodztwo.

4) Zapewnienie ustug administrowania i utrzymania RCIM w zakresie dotyczacym
Jednostki.

5) Wszelkie naklady i koszty wynikte z realizacji zadan wskazanych w § 3 ust.1), 2), 3) i 4)
pokryje Jednostka

6) wymiang¢ aktualnych danych zwiazanych z wymienionymi w § 2 ust. 1) niniejszego
paragrafu ustugami,

7) zapewnienie poufnosci i ochrony danych osobowych,

8) utrzymanie infrastruktury sieciowej i wyposazenia informatycznego oraz tacz na poziomie
gwarantujacym bezpieczne przetwarzanie, przechowywanie
i przesytanie danych,

9) zapewnienie wykwalifikowanego personelu do kontaktéw i wspolpracy z jednostka i
mieszkaficami wojewo6dztwa oraz pozostalymi uzytkownikami RCIM, a bedacymi strong
w kontaktach z Jednostka,

10) stosowanie si¢ do przyjetego systemu przeptywu informacji i komunikacji z
Wojewodztwem,

11) Scista wspoétpraca z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej w zakresie poprawnosci
i prawidlowosci realizowanych zadan zwigzanych
z gromadzeniem i przekazywaniem danych do RCIM zapewniajace prawidtowe jego
funkcjonowanie, rowniez w okresie trwatosci projektu,

12) pisemne informowanie Wojewddztwa o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci lub
pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarzadowi komisarycznemu, badz
zawieszeniu swej dzialalnosci lub gdy jest przedmiotem postgpowan prawnych o
podobnym charakterze, w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia powyzszych
okolicznosci,

13) przestrzeganie regulacji w zakresie pomocy publiczne;j,
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14) poddanie si¢ nadzorowi ze strony Wojewodztwa w zakresie zapewnienia przez Jednostke
integracji projektu wiasnego z RCIM, zaréwno na etapie realizacji, jak 1 w okresie
trwalosci projektu.

15) Jednostka zobowiazuje si¢, iz bedzie udzielaé wszelkich niezbednych informacji i
wyjasnien co do zadan realizowanych w ramach wspdlpracy projektu Wiasnego z
projektem Giownym, w terminie i formie umozliwiajacej Wojewodztwu wywigzanie si¢ z
jego obowiazkow informacyjnych dotyczacych projektu Glownego wzgledem Instytucji
Zarzadzajacej RPO WP 2007-2013.

16) Jednostka zobowiazuje si¢ do bezzwlocznego poinformowania Wojewddztwa o wszelkich
przeszkodach jakie pojawia si¢ przy realizacji projektu Wlasnego, w tym o ryzyku
zaprzestania jego realizacji.

17) Jednostka przyjmuje do wiadomosci, ze niewypelnienie zobowiazan wynikajacych z ust. 2
pkt. 6) oraz 7) niniejszego paragrafu lub nieutrzymanie trwatosci projektu Wlasnego po
jego rozliczeniu, bedzie skutkowalo koniecznoscia zwrotu pozyskanego dofinansowania
tacznie z naliczonymi, jak dla zalegtosci podatkowych, odsetkami.

18) Jednostka zobowiazuje si¢ do niezwtocznego zlozenia wniosku o dofinansowanie projektu
Wiasnego.

19) Jednostka zobowigzuje si¢ do zapewnienia integracji z Regionalnym Centrum Informacji
Medycznej w ramach realizacji projektu Wlasnego.

20) Jednostka zobowiazuje do zawarcia umowy z podmiotem $wiadczacym ustugi w zakresie
utrzymania integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej na okres trwatosci

projektu.

§ 4.

1. Strony zawieraja niniejsza umowe na czas okreslony do dnia 13 wrzesnia 2019 roku.
2. Wojewodztwo zobowiazuje sig, iz ustugi §wiadczone przez RCIM beda dostgpne w

terminie nie pdzniej niz od dnia 13 wrzes$nia 2014.
§ 5.

1. Jezeli w treSci umowy nie postanowiono inaczej, przeptyw informacji mig¢dzy
Wojewddztwem, a Jednostka odbywaé si¢ bedzie poczta elektroniczna, faksem lub przez
dorgczenie osobiste na wlasciwy adres wskazany przez Strony zgodnie z ustaleniami migdzy
Stronami:

Strona4 z 6



1) Wojewddztwo - Departament Spoteczenstwa Informacyjnego, 35-010 Rzeszéw,
Al. Lukasza Cieplinskiego 4, tel. 17-860-6797, fax. 17-860-6727 e-mail.
psim@podkarpackie.pl

2) Jednostka ....................

2. Jezeli bedzie to wymagane przepisami Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 lub w inny sposéb niezbedne do realizacji
niniejszej umowy, Wojewodztwo moze zadaé dostarczenia okreslonych informacji lub
dokumentéw w formie przez te przepisy (lub niego) wymaganej, a Jednostka umowy

zobowiazuje sie je w tej formie niezwlocznie dostarczy¢.

§ 6.

Umowa moze zosta¢ rozwiazana przed terminem okreslonym w § 4 ust. 1 w nastepujacych
przypadkach:

1)na podstawie porozumienia stron, w przypadku wystapienia okolicznosci

uniemozliwiajacych dalsze wykonywanie zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy,

2) w przypadku nieuzyskania lub wstrzymania dofinansowania Projektu Wlasnego lub

Gléwnego.
§7.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa zastosowanie majg odpowiednie reguty
i zasady wynikajace z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013, a takze odpowiednie przepisy wynikajace z wilasciwych aktow prawa
wspolnotowego 1 polskiego, w szczegélnosci z ustawy - Kodeks cywilny, o finansach
publicznych, o rachunkowosci, o ochronie danych osobowych oraz prawo zamoéwien
publicznych.

2. Wszelkie roszczenia, r6znice pogladéw lub spory wynikte na podstawie lub w zwiazku
z realizacja Umowa (okre§lane w dalszej czgsci niniejszej Umowy jako ,,Spor”),
rozwigzywane beda na drodze polubownych wysitkéw kazdej ze Stron. Préba osiagniecia
rozwigzania Sporu uznawana jest za nieudang natychmiast po tym, jak jedna ze Stron Umowy
powiadamia o tym pozostale Strony na pismie.

3. W przypadku braku moznosci rozstrzygnigcia sporu w trybie okre§lonym w ust. 2, strony
ustalaja zgodnie, ze spér zostanie poddany pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego dla
Wojewodztwa.

4. Zmiany w umowie moga by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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5. Umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Wojewoddztwa

i 1 egzemplarz dla Jednostki.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — niezbedne inwestycje zapewniajace wspdtprace z RCIM

Podpisy Stron:

Podmiot Leczniczy Lider Projektu
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Zatacznik nr 1. - Niezbedne inwestycje zapewniajace realizacje RCIM

Do czasu uruchomienia wspétpracy z warstwg regionalng PSIM jednostka stuzby zdrowia,
realizujgca projekt wiasny:

wdrozy w mozliwie najszerszym zakresie zestaw funkcjonalny oprogramowania

dziedzinowego (liste komponentéw oprogramowania dziedzinowego zamieszczono w

punkcie 11l);

zakupi sprzet niezbedny do funkcjonowania systemu w ramach kategorii przewidzianych w

projekcie PSIM (liste kategorii sprzetu zamieszczono w punkcie 11);

zapewni, ze zakupiony sprzet spetni minimalne wymogi przewidziane w ramach projektu

PSIM (liste minimalnych wymogéw technicznych sprzetu zamieszczono w punkcie 1V);

zapewni, ze oprogramowanie dziedzinowe bedzie spetniaé nastepujgce wymagania:

> bedzie w petni zintegrowane tj. wszystkie informacje bedy wprowadzane przez
uzytkownika jednokrotnie a nastepnie dostepne dla wszystkich innych uprawnionych
uzytkownikéw oprogramowania.

> oprogramowanie bedzie korzystaé z relacyjnej lub relacyjno-obiektowej bazy danych.

> oprogramowanie bedzie posiadac¢ graficzny interfejs uzytkownika.

» oprogramowanie bedzie posiadaé jednolity system zarzadzania uzytkownikami i ich
uprawnieniami zgodny z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.

uruchomi tacze internetowe (min parametry nie gorsze niz DSL 15 Mb/1,5 Mb (upload));

przygotuje co najmniej jeden infomat i stanowisko w archiwum dokumentacji medycznej,

obstugujgce i udostgpniajgce obraz papierowej dokumentacji medycznej;

zabezpieczy styk z Internetem za pomoca zapory ogniowej ( ang. Firewall).

W ramach integracji z RCIM jednostka przyjmuje koszty zwigzane z:

uzupetnieniem po stronie lokalnego oprogramowania dziedzinowego funkcji dedykowanych
do wymiany informacji z komponentami regionalnymi PSIM;

przeprowadzeniem konfiguracji i uruchomieniem infomatéw oraz stanowisk w archiwach
dokumentacji medycznej, obstugujgcych i udostepniajacych obrazy papierowej dokumentacji
medycznej;

uzupetnieniem i uruchomieniem infrastruktury technicznej i komponentéw aplikacyjnych,
niezbgednych do uruchomienia szyfrowanego kanatu komunikacyjnego w technologii VPN
dedykowanego do potaczenia z warstwg regionalng PSIM (na bazie posiadanego tacza
internetowego);

Jako uzupetnienie po stronie lokalnego oprogramowania dziedzinowego funkcji dedykowanych do
wymiany informacji z komponentami regionalnymi PSIM przyjmuje sie nastepujace ustugi

Lp. | Opis zadania Podstawa wyceny - specyfikacja zadania | Szacowany
podlegajacego wycenie koszt zadania
[2t] - netto
1 Uzupetnienie i uruchomienie Do oszacowania kosztéw zwigzanych z
infrastruktury technicznej i realizacjg kanatu VPN przyjeto tacznie dla
komponentdw aplikacyjnych nastepujgce zatozenia: komponentu:
niezbednych do uruchomienia 1. dostawa urzgdzenia wrazz
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szyfrowanego kanatu komunikacyjnego

w technologii VPN dedykowanego do

potaczenia z warstwa regionalng PSIM ~

w szczegolnosci:

1. urzagdzania niezbednego do
uruchomienie bezpiecznego kanatu
VPN wraz ze specjalizowanym
oprogramowaniem,

2. ustugi zwigzane z instalacjg i
konfiguracjq ww. urzgdzenia,

3. ustugi zwigzane z
przeprowadzeniem testu kanatu
VPN.

oprogramowaniem - 2000 zt netto,
2. instalacja i konfiguracja — 8 godzin
roboczych przy cenie $redniej 200
zt/rbg: tacznie 1600zt netto
3. testowanie kanatu VPN. ~ 4 godziny
robocze przy Sredniej cenie
200zt/rbg: tacznie 800zt netto

Szacunek kosztow i naktadu godzinowego
dla wymienionych ustug przyjeto na
podstawie usrednionych cen rynkowych i
danych o realizacji podobnych zadan w
ramach innych projektéw o podobnym
zakresie.

2000zt+
1600zt+
800zt=

4 400 zt

2 Przystosowanie oprogramowania Do oszacowania kosztéw zwigzanych z
lokalnego do wymiany informacji z realizacjg interfejséw w obszarze tacznie przy
komponentami PSIM w obszarze elektronicznej rejestracji pacjentow zatozeniu
Rejestracja pacjentéw do jednostek przyjeto nastepujace zatozenia: integracji 5
stuzby zdrowia (e-Rejestracja) 1. Dla kazdego ze wspdtpracujgcych modutéw po
modutéw lokalnych zrealizowane stronie
W szczegdlnosci w ramach zadania do zostana 4 ustugi typu Web Services lokalnej:
wspéipracy musza by¢ przygotowane po (w tym: zapytanie o wolne terminy, 5* 6000zt =
stronie lokalnej komponenty aplikacyjne aktualizacja terminarza na poziomie 30 000zt
(moduty): regionalnym, pojedyncza rejestracja z
poziomu regionalnego, kontrola
1. Przychodnia - Rejestracja statusu pojedynczej rejestracji,
2. Pracownie diagnostyczne modyfikacja/anulowanie rejestracji) —
3. lLaboratorium analityczne razem do 20 ustug Web Services po
4. Stacja dializ stronie aplikacji lokalnych.
5. Ruch chorych (lzba przyje¢ 2. Dla kazdej ustugi Web S. przyjeto
Statystyka, Oddziat) zunifikowany koszt wykonania i
dostawy przez producenta fokalnych
Dodatkowo przewidziano prace systemow dziedzinowych — na
zwigzane z instalacja i konfiguracja podstawie informacji rynkowych
nowych wersji ww. komponentéw przyjeto koszt 1000zt netto za
aplikacyjnych — oraz nadzér nad dostosowanie do obstugi jednej
uruchomieniem i dziataniem interfejséw. ustugi Web S. - co w przypadku 5
modutéw daje taczng kwote
Na tym etapie zatozono, ze funkcje modyfikacji na poziomie 5*4000zt =
wymiany danych z warstwa regionalna 20 000zt netto
PSIM bedga realizowane w oparciu o 3. Dlakazdego z modutéw przyjeto
ustugi Web Services dostepne z poziomu ujednolicong liczbe 10 godzin
PSIM. roboczych zwigzanych z wdrozeniem
nowych wersji oprogramowania —
przy $redniej rynkowej cenie za
godzine na poziomie 200z2t/rbg — co
daje tacznie 5*2000zf = 10 000zt
netto w przypadku integracji 5
modutéw funkcjonalnych na
poziomie lokalnym
3 Przystosowanie oprogramowania Do oszacowania kosztéw zwigzanych z tacznie przy

lokalnego do wymiany informacji z
komponentami PSIM w obszarze
Udostepnienie Elektronicznego
Rekordu Pacjenta (ERP - Elektroniczny

realizacjg interfejséw w obszarze EHR

przyjeto nastepujgce zatozenia:

1. Dlakazdego ze wspétpracujgcych
modutéw lokalnych zostang

zatozeniu
integracji 4
modutéw po
stronie
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Rekord Pacjenta)

W szczegdlnosci w ramach zadania do
wspotpracy muszg by¢ przygotowane po
stronie lokalnej komponenty aplikacyjne
(moduty):

1. Obstuga dokumentacji medycznej

2. Przychodnia - Gabinet

3. Pracownie diagnostyczne

4. Laboratorium analityczne

Analogicznie do pozycji nr 2 zestawienia
przewidziano prace zwigzane z instalacjg
i konfiguracja nowych wersji ww.
komponentéw aplikacyjnych / realizacje
interfejsu

w oparciu o ustugi Web Services
dostepne z poziomu PSIM.

zrealizowane 3 ustugi typu Web S. (w
tym: zapis danych do EHR, odczyt
danych z EHR, modyfikacja danych) —
razem do 12 ustug Web Services po
stronie aplikacji lokalnych.

2. Dlakazdej ustugi Web S. przyjeto
zunifikowany koszt wykonania i
dostawy przez producenta lokalnych
systemdw dziedzinowych - na
podstawie informacji rynkowych
przyjeto koszt 2000zt netto (wieksza
ztozonosé komunikatéw i
realizowanych ustug) za
dostosowanie do obstugi jednej
ustugi Web S. — co w przypadku 4
modutéw daje tgczng kwote
modyfikacji na poziomie 4*6000zt =
24 000zt netto

3. Dlakazdego z modutéw przyjeto
ujednolicong liczbe 20 godzin
(wieksza ztozonosé konfiguracji ustug
WS) roboczych zwigzanych z
wdrozeniem nowych wersji
oprogramowania -~ przy sredniej
rynkowej cenie za godzine na
poziomie 200zt/rbg — co daje tacznie
4*4000zt = 16 000zt nettow
przypadku integracji 4 modutéw
funkcjonalnych na poziomie lokalnym

lokalnej:

4 * 10000zt =

40 00021

Przystosowanie oprogramowania
lokalnego do wymiany informacji z
komponentami PSIM w obszarze
Udostepnienie Regionalnego Rejestru
Danych Ratunkowych (RRDR ~
Regionalny Rejestr Danych
Ratunkowych)

W szczegdlnodci w ramach zadania do
wspéipracy muszg by¢ przygotowane po
stronie lokalnej komponenty aplikacyjne
(moduty):

1. Obstuga dokumentacji medycznej

2. Przychodnia - Gabinet

3.  Ruch Chorych —Izba Przyjed i
opcjonalnie dedykowany pulpit
udostepniany wraz z modutem
Ruchu Chorych

Analogicznie do poprzednich pozycji
przewidziano prace zwigzane z instalacjg
i konfiguracja nowych wersji ww.
komponentéw aplikacyjnych / realizacje
interfejsu

Do oszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacja interfejsow w obszarze RRDR
przyjeto nastepujgce zatozenia:

1. Dlakazdego ze wspdtpracujgcych
modutéw lokalnych zostang
zrealizowane 3 ustugi typu Web S. (w
tym: zapis danych do RRDR, odczyt
danych z RRDR, modyfikacja danych)
- razem do 12 ustug Web Services po
stronie aplikacji lokalnych.

2. Dla kazdej ustugi Web S. przyjeto
zunifikowany koszt wykonania i
dostawy przez producenta lokainych
systemow dziedzinowych — na
podstawie informacji rynkowych
przyjeto koszt 1000zt netto za
dostosowanie do obstugi jednej
ustugi Web S. — co w przypadku 3
modutéw daje taczng kwote
modyfikacji na poziomie 3*3000zt =
18 000zt netto

3. Dla kazdego z modutéw przyjeto

ujednolicong liczbe 10 godzin
roboczych zwigzanych z wdrozeniem
nowych wersji oprogramowania —

tacznie przy

zatozeniu
integracji 3

modutéw po

stronie
lokalnej:

3 * 5000zt = 15

00021
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w oparciu o ustugi Web Services
dostepne z poziomu PSIM.

przy sredniej rynkowej cenie za
godzine na poziomie 200z2t/rbg — co

daje tagcznie 3*2000zt = 6 000zt netto

w przypadku integracji 3 modutéw

funkcjonalnych na poziomie lokalnym

5 Przystosowanie oprogramowania Do oszacowania kosztéw zwigzanych z tacznie przy
lokalnego do wymiany informacji z realizacjg interfejséw w obszarze EPW- zatozeniu
komponentami PSIM w obszarze 202 przyjeto nastepujace zatozenia: integracji 5
Wymiana elektronicznych informacji 1. Dla kazdego ze wspoétpracujgcych modutéw po
medycznych pomiedzy jednostkami modutéw lokalnych zostanie stronie
opieki zdrowotnej (EPW -20Z zrealizowanych 5 ustug typu Web S. lokalnej:
Elektroniczna Platforma Wspétpracy (w tym: przestanie zlecenia, 5* 7000zt =35
202) modyfikacj/kontrola statusu zlecenia, | 000zt
zapis/modyfikacja wynikéw dot.

W szczegdlnosci w ramach zadania do zlecenia, zgdanie dostepu do

wspotpracy muszg by¢ przygotowane po wynikéw archiwalnych, realizacja

stronie lokalnej komponenty aplikacyjne dostepu do wynikéw archiwalnych) —

(moduty): razem do 25 ustug Web Services po
stronie aplikacji lokalnych.

1. Obstuga zlecen (oddzialy i poradnie) | 2. Dla kazdej ustugi Web S. przyjeto

2. Obstuga dokumentacji medycznej zunifikowany koszt wykonania i

3. Laboratorium analityczne dostawy przez producenta lokalnych

4. Pracownie diagnostyczne systemow dziedzinowych - na

5. Obstuga archiwizacji podstawie informacji rynkowych
przyjeto koszt 1000zt netto za

Analogicznie do poprzednich pozycji dostosowanie do obstugi jednej

przewidziano prace zwigzane z instalacja ustugi Web S. — co w przypadku 5

i konfiguracjg nowych wersji ww. modutéw daje taczng kwote

komponentéw aplikacyjnych / realizacje modyfikacji na poziomie 5*5000zt =

interfejsu 25 000zt netto

w oparciu o ustugi Web Services 3. Dla kazdego z modutéw przyjeto

dostepne z poziomu PSIM. ujednolicong liczbe 10 godzin
roboczych zwigzanych z wdrozeniem
nowych wersji oprogramowania ~
przy $redniej rynkowej cenie za
godzine na poziomie 200z1/rbg — co
ddje tacznie 5*2000zt = 10 000zt
netto w przypadku integracji 5
modutéw funkcjonalnych na
poziomie lokalnym

6 Przystosowanie oprogramowania Do oszacowania kosztéw przyjeto tgcznie przy

lokalnego do wymiany informacji z

komponentami PSIM w pozostatych

obszarach — w szczegélnosci

komunikacja zwigzana z zasilaniem

danymi:

e Regionalnego portalu
informacyjnego

e Elementdw systemu regionalnego
zwigzanych z monitoringiem
zasobow i stanu regionalnego
systemu ochrony zdrowia

W szczegodlnosci w ramach zadania do

zatozenia:

1.

Maksymalna liczba modutéw
objetych wymiang danych - 4, przy
zatozeniu wdrozenia 2 ustug typu
Web S. dla kazdego modutéw

Koszt dostosowania po stronie
kazdego z modutdw na poziomie
3000zt netto {za kazda ustuge okoto
1500zt)

Dla kazdego z modutéw przyjeto
ujednolicona liczbe 10 godzin
roboczych zwigzanych z wdrozeniem
nowych wersji oprogramowania —
przy Sredniej rynkowej cenie za

zatozeniu
integracji 4
modutdéw po
stronie
lokalnej:

4 * 5000zt = 20
000zt
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wspotpracy musza by¢ przygotowane po
stronie lokalnej komponenty aplikacyjne
(moduty):

1. System Informowania Kierownictwa

2.  Wybrane moduty administracyjne i
medyczne ~ w zaleznosci od
przyjetego zakresu
sprawozdawanych danych
(szacunkowo przyjeto 3 moduty)

Analogicznie do poprzednich pozycji
przewidziano prace zwigzane z instalacjg
i konfiguracja nowych wersji ww.
komponentow aplikacyjnych / realizacje
interfejsu

w oparciu o ustugi Web Services
dostepne z poziomu PSIM.

godzine na poziomie 200zt/rbg ~ co
daje tacznie 4*2000zt = 8 000zt netto
w przypadku integracji 4 modutéw
funkcjonalnych na poziomie lokalnym

Przeprowadzenie konfiguracji
niezbednych do uruchomienia i
uruchomienie infomatow oraz
specjalizowanych stanowisk w archiwum
dokumentacji (do udostepniania
skanowanych dokumentdéw)

Dla kazdego z infomatdw / stanowisk w
archiwum - przewidziano $redni czas na
wykonanie koniecznych ustug
konfiguracyjnych wraz z testami na
poziomie 6 godzin roboczych — dla
kazdego stanowiska.

Przy przyjeciu sredniej ceny za godzine
robocza na poziomie 200 zt — daje to
taczna kwote 1200 zt za uruchomienie i
sprawdzenie kazdego ze stanowisk i
infomatu

Przy zatozeniu
uruchomienie
1 szt. infomatu
i 1 stanowiska
w archiwum ~
faczny koszt
wyniesie
2*1200zt=
2400 zt

Przy zatoionych parametrach okreslajgcych koszty poszczegélnych zadar zwigzanych z integracja

rozwigzan lokalnych z warstwa regionalna PSIM nalezy dokona¢ kalkulacji jak ponizej.

W poniiszej tabeli uwzgledniono prawdopodobne maksymaine parametry po stronie jednostki dotyczqce ilosci
integrowanych modutéw i ilosci uruchamiany w ramach tej integracji ustug Web Services. W przypadku konkretnych
Jjednostek nalezy dokonac na etapie wyceny weryfikacji ww. parametréw i uwzgledni¢ np. mniejsze liczby moduféw co moze
wynikac np. ze struktury i specyfiki jednostki (np. w jednostkach ambulatoryjnych nie wystqpiq moduty specyficzne dla
lecznictwa stacfonarnego).

L | Zadanie /komponentw | Typ parametru Parametr Srednia cena Razem koszt
p. | ramach integracji wptywajacego na jednostkowa realizacji
szacowanie kosztow (zt) netto zadania (zt)
zadania netto
1 Uruchomienie Catkowity koszt obejmujgcy | 1 komplet wraz z
bezpiecznego kanatu VPN dostawe wyposazenia instalacja i 4400 zt 4 400 zt
technicznego, uruchomieniem
oprogramowania i stug
2 Integracja modutow Liczba modutow Zaktada sie
lokalnych w obszarze: podlegajacych integracji po | integracje 6 000 zt 30 000 zt
e-Rejestracja stronie lokalnej przy 5 modutéw
Obejmuje dostosowanie zatozeniu: uruchomienie 4
oprogramowania i ustug Web S. dla kazdego
wdroienie interfejséw. modutu - cena jednostkowa
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dotyczy 1 modutu

(modyfikacja i wdrozenie)
Integracja modutéw Liczba modutéw Zaktada sie
lokalnych w obszarze: ERP - | podlegajacych integracji po | integracje 10 000 zt 40 000 zt
Elektroniczny Rekord stronie lokalnej przy 4 modutéw
Pacjenta zatozeniu: uruchomienie 3
Obejmuje dostosowanie ustug Web S. dla kazdego
oprogramowania i modutu- cena jednostkowa
wdrozenie interfejsow. dotyczy 1 modutu

{modyfikacja i wdrozenie)
Integracja modutéw Liczba modutow Zaktada sie
lokalnych w obszarze: RRDR | podlegajgcych integracji po | integracje 5000 zt 15 000 zt
- Regionalny Rejestr stronie lokalnej przy 3 modutéw
Danych Ratunkowych zatozeniu: uruchomienie 3
Obejmuje dostosowanie ustug Web S. dla kazdego
oprogramowania modutu - cena jednostkowa
wdroienie interfejséw. dotyczy 1 modutu

(modyfikacja i wdrozenie)
Integracja modutéw Liczba modutéw Zaktada sie
lokalnych w obszarze: EPW | podlegajacych integracji po | integracje 7000 zt 35 000 zt
-202 Elektroniczna stronie lokalnej przy 5 modutow
Platforma Wspétpracy 202 | zatoZeniu uruchomienie 5
Obejmuje dostosowanie ustug Web S. dla kazdego
oprogramowania i modutu - cena jednostkowa
wdroienie interfejséw. dotyczy 1 modutu

{modyfikacja i wdrozenie)
Integracja modutéw Liczba modutéw Zaktada sie
lokalnych w pozostatych podlegajacych integracji po | integracje 5 000 zt 20 000 zt
zakresach objetych stronie lokalnej przy 4 modutéw
wymiang danych z zatozeniu uruchomienie 2
poziomem regionalnym. ustug Web S. dla kazdego
Obejmuje dostosowanie modutu - cena jednostkowa
oprogramowania i dotyczy 1 modutu
wdroZenie interfejsow. {modyfikacja i wdrozenie)
Przeprowadzenie taczna liczba Zaktada sie
konfiguracji niezbednych do | specjalizowanych stanowisk | 2 specjalizowane 1200 zt 2 400 zt
uruchomienia i tacznie z informatami - stanowiska w
uruchomienie infomatéw cena jednostkowa dotyczy tym
oraz specjalizowanych jednego stanowiska. 1 infomat
stanowisk w archiwum
dokumentacji

RAZEM SZACUNKOWY KOSZT INTEGRACII 146 800 zt
PO STRONIE JEDNOSTKI LOKALNEIJ: (netto)

Il. Kategorie sprzetu i oprogramowania systemowego

Kategoria

1. Serwery wraz z infrastrukturg pomocnicza

2. Licencje bazy danych na potrzeby oprogramowania dziedzinowego

3. Stacje robocze z niezbednym oprogramowaniem

4. Urzadzenia wielofunkcyjne dla archiwéw dokumentacji

5. Urzadzenia wielofunkcyjne dla uzytkownikéw

6. Drukarki specjalistyczne

7. Drarki Iasrw
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1. Przetgczniki do obstugi szkieletu sieci

2. Przetgczniki sieciowe do obstugi punktéw dystrybucyjnych

3. Adaptery MiniGBIC do obstugi toréw swiattowodowych

4, Zintegrowane urzadzenie zabezpieczajgce

1. Punkty dystrybucyjne

2.Trakty swiattowodowe

3.Gniazda sieci z okablowaniem do punktu dystrybucyjnego

1. Dostep do sieci rozlegtej RCIM

2. Podpisy elektroniczne kwalifikowane

3. Podpis elektroniczny niekwalifikowany

1. Infomaty

2. Czytniki koddw kreskowych

1. Rozwigzania serwerowe

2. Stacja diagnostyczna

R Komponenty oprogramowania dziedzinowego

Zakres

funkcjonalnosci Grupa funkcjonalnosci Komponent

Obstuga finansowo-ksiegowa

Finanse Ksiegowos¢

Obstuga kasy

Obstuga windykacji
Obstuga sprzedazy i zakupdow ' G

Fakturowanie
Obstuga kontraktéw medycznych ‘ '

Rozliczenia kontraktéw z NFZ

Zarzadzanie obrotem materiatow i
lekami

Zamodwienia publiczne

Obstuga gospodarki materiatowej

Obstuga rachunku kosztéw

Kalkulacja kosztéw procedur medycznych

Obstuga rachunku kosztéw

Wycena kosztéw leczenia

Obstuga procesow.budzetowania i
kontrolingu

Wspomaganie budzetowania

Zarzadzanie kadrami i wynagrodzeniami
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Kadry

Ptace

Obstuga ewidencji czasu pracy

Zarzadzanie majatkiem trwatym

Srodki Trwate

Ewidencja wyposazenia

Wsparcie zarzgdzaniem systemem
jakosci - ' ' ~

Elektroniczna ewidencja i przetwarzanie
danych w procesie leczeniadla
lecznictwa stacjonarnegoi
ambulatoryjnego

Wsparcie zarzadzaniem systemem jakosci (
ISO, przygotowanie do akredytacji).

Ruch chorych (izba przyje¢, Statystyka,
Oddziat)

Przychodnia - Rejestracja

Przychodnia - Gabinet lekarski

Przychodnia - Gabinet zabieg.

Dokumentacja medyczna

Obstuga dokumentacji medycznej.

Analityka kliniczna’

Obstuga archiwizacji.

Obstuga punktéw pobran

Laboratorium analityczne

Laboratorium mikrobiologiczne

Oprogramowanie interfejséw do urzadzen

Pracownie diagnostyczne

laboratoryjnych

Patomorfologia

Pracownie diagnostyczne

Patomorfologia

Polityka lekowa

Apteka

Apteczka oddziatowa

Obstuga zabiegéw operacyjnych

Blok operacyjny

Obstuga dializ

Stacja dializ

Obstuga rehabilitacji

Rehabilitacja

Monitorowanie zakazeri zaktadowych

Zakazenia szpitalne

Integracja moduldéw na poziomie
zamoéwien i komunikacji
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Obstuga zlecen (oddziaty i poradnie)

Udostepnianie i archiwizowanie
wynikéw obrazowych

Planowanie, wykonanie, archiwizacja i

postaci cyfrowej. Aplikacje dla systemu
RIS/PACS.

System Informowania Kierownictwa.
Hurtownia danych OLAP pozwalajgca na
analize danych za pomocg systemu
raportowego w tym raportéw ad-hoc
zadawanych przez uzytkownika nie
posiadajacego wiedzy informatycznej.

dystrybucja wynikdw diagnostyki obrazowej w

Iv. Minimalne wymogi techniczne sprzetu

1. Serwery wraz z infrastrukturg pomocniczg lub réwnowazna infrastruktura serweréw

terminalowych

a) Serwer gtéwny

4 rdzeniowy procesor x86 2,4 GHz (klasy Xeon lub réwnowazny)
Pamieé¢ RAM 8 GB ECC

1 naped DVD-RW SATA

1 naped tasmowy LTO4

Sprzetowy kontroler RAID 0,1,5

Dyski twarde 6 x 146 GB 15 000 RPM SAS z mozliwoscig wymiany na gorgco
Obudowa do montazu w szafie przemystowej

Kompatybilny z rozbudowywanym oprogramowaniem aplikacyjnym
Licencja na system operacyjny

2 porty sieciowe 1000 Mb/s

Redundantne zasilanie

b) Serwer pomocniczy

4 rdzeniowy procesor klasy x86 2,4 GHz (klasy Xeon lub réwnowazne)
Pamie¢ RAM 4 GB ECC

1 naped DVD-RW SATA

Dyski twarde 2 x 146 GB 10 000 RPM SAS z mozliwoscig wymiany na gorgco
Obudowa do montazu w szafie przemystowej

Mozliwos¢ wirtualizacji zasobéw (realizowana na poziomie dostarczanego
oprogramowania systemowego)

Licencja na system operacyjny

2 porty sieciowe 1000 Mb/s

Redundantne zasilanie

¢) Zasilacz awaryjny
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e Zasilacz awaryjny UPS o mocy nie mniej niz 3kVA.
e Licencja na oprogramowanie do zarzadzania pracg serwerow.
d) Inne pomocnicze elementy
e Szafa przemystowa rack z aktywna wentylacjg oraz rozprowadzeniem zasilania
o Przetgcznik KVM
¢ Konsola do obstugi serweréw
2. Stacje robocze lub réwnowazna infrastruktura terminalowa ztozona z terminali i zgodnych z nimi
serwerdow terminalowych
e Markowe, ciche i energooszczedne stacje robocze o minimalnych parametrach:
e Monitor LCD 19 cali
e Procesor dwurdzeniowy x86 o czestotliwosdci min 2 GHz
e Pamiec¢2 GB
e Port sieciowy 1000BaseT(RJ45)
e Dysk twardy 250 GB SATA Il
e Nagrywarka CD/DVD lub brak napedu
e Klawiatura
e Myszka optyczna
e Obudowa zabezpieczona przed otwarciem
e MS Windows Vista (business) lub réwnowaziny
o Mozliwo$é zdalnej administracji sprzetem.
3. Urzadzenia wielofunkcyjne dla archiwum dokumentaciji
e Technologia druku laserowa
e Whbudowany skaner z automatycznym podajnikiem
e Interfejsy Ethernet 10/100 Mbps
o Szybko$¢ druku powyzej 35 stron/min
e Automatyczny druk dwustronny
e Obstuga jezyka PostScript
4. Urzadzenia wielofunkcyjne dla uzytkownikow
e Technologia druku laserowa
o  Whbudowany skaner
e Interfejsy Ethernet 10/100 Mbps
e Szybkoéé druku powyzej 20 stron/ min
e Podajnik na 250 stron
e Obstuga jezyka PostScript
5. Przefgczniki do szkieletu sieci
e Zarzadzalne
e  Minimum 20 portéw 1000BaseT (RJ45)
e Minimum 4 porty MiniGBIC (SFP)
e Zdalne zarzadzanie, monitoring i konfiguracja (SNMPv3, CLI - Command Line Interface,
RMON 11)
e Protokoty uwierzytelniania i kontroli (ACL, IEEE 802.1x)
e Priorytyzacja ruchu w sieci (IEEE 802.1p)
¢ Obstuga VLAN
e Szybkosé magistrali wewnetrznej 120 Gb/s
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6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

e Przepustowosé 90 mpps

e Warstwa przefgczania 2i3

e Redundantne zasilanie

o  Mozliwos¢ instalacji w szafie rack
Przetgczniki sieciowe do punktéw dystrybucyjnych

e Zarzadzalne

¢ Minimum 20porty 1000BaseT (R145)

o  Minimum 4 porty MiniGBIC (SFP)

o Zdalne zarzadzanie, monitoring i konfiguracja (SNMPv3, CLI - Command Line Interface,

RMON 11)

o Protokoty uwierzytelniania i kontroli (ACL, IEEE 802.1x)

e  Obstuga VLAN

o Szybko$¢ magistrali wewnetrznej 125 Gb/s

e Przepustowos$é 95 mpps

e Warstwa przetaczania2i3

o  Mozliwoé€ instalacji w szafie rack
Adaptery MiniGBIC do obstugi toréw $wiattowodowych dostosowane do montazu w
przetacznikach ( pkt 8 9).
Zintegrowane urzadzenie zabezpieczajace

e 1 port WAN

e 4 porty 100BaseT{RJ45)

e Przepustowo$é 90 Mb/s

e 10 kanatéw VPN

e  Obstuga IPSec, SSL VPN

e Wydajnos¢ dla ruchu szyfrowanego AES: 100 Mb/s

o stateful firewall

o wykrywanie i blokowanie zagrozen (IPS)
Punkty dystrybucyjne

e Szafy rack dostosowane do montazu przefgcznikdw dystrybucyjnych.

¢ Panele krosowe, kable krosowe

e Opcjonalnie wyposazone w zasilanie awaryjne
Trakty Swiattowodowe

¢ Kable swiattowodowe zgodne z zastosowanymi adapterami MiniGBIC

e Korytka zabezpieczajgce

e Panele i kable krosowe $wiattowodowe do punktéw dystrybucyjnych
Gniazda sieci z okablowaniem do punktu dystrybucyjnego

¢ Gniazda i kable miedziane w kategorii 6e

¢ Korytka zabezpieczajgce
Dostep do sieci rozlegtej RCIM

e Parametry nie gorsze niz DSL 15 Mb / 1,5 Mb (upload)
Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych

e Moiliwo$é centralnego monitorowania i zarzgdzania oprogramowaniem
Infomaty
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Ekran dotykowy 17”

Obudowa wandaloodporna

Obudowa musi umozliwiaé tatwe czyszczenie.

Podfgczenie do sieci

Przegladarka internetowa zgodna z IE 7 lub FireFox 3.5

Mozliwoéé ustawienia domyslnego startowego adresu internetowego

15. Podpisy elektroniczne kwalifikowane

Karty z podpisem oraz czytniki USB
Zgodnos$c¢ z oprogramowaniem dziedzinowym

16. Licencje bazy danych

Zgodno$¢ z zaleceniami dostawcy oprogramowania dziedzinowego

17. Rozwigzania serwerowe dla systemu PACS/RIS

Zgodno$é z oprogramowaniem dziedzinowym PACS i RIS.
Nie mniej niz 2 TB przestrzeni dyskowej
Archiwizacja badan na noénikach magnetycznych i/lub optycznych

18. Stacje diagnostyczna
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Zgodno$éé z oprogramowaniem dziedzinowym PACS i RIS
Parametry monitora diagnostycznego adekwatne do posiadanego sprzgtu
diagnostycznego



