

Załącznik do Uchwały Nr 239/4754/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 23 grudnia 2020r.

UMOWA nr DT-VII.....2020 (Wzór)

**w sprawie przekazania taboru kolejowego celem bezpiecznego przechowania –
zabezpieczeniem miejsc postojowych**

zawarta w Rzeszowie w dniu2020 r. pomiędzy:

Województwem Podkarpackim w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza
Cieplińskiego 4,

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanymi dalej „**Przekazującym**”

a

POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kolejowa 1; 01-217 Warszawa, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego - Postanowienie z dnia 27 lipca 2001 roku Sądu
Rejonowego dla m. st. Warszawy - XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031521; NIP: 526-25-57-278; REGON:
017319719, kapitał zakładowy 616 242 600,00 zł

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną dalej „**Przyjmującym**”,
zwani łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”.

W celu bezpiecznego przechowania pojazdów kolejowych dostarczanych w ramach
Umów nr OR-IV.273.2.35.2019 z dnia 31.07.2019 r. oraz OR-IV.273.2.36.2019 z dnia
31.07.2019 r. zawartych z Newag S.A. z Nowego Sącza stanowiących część
realizowanego projektu pn.: „*Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA:
Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego*” do momentu włączenia ich do
eksploatacji w celu realizacji usługi PKA wynikającej z Umowy z dnia 15.07.2020 r.
„*O świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich
na lata 2021 – 2025*” (dalej PSC), Strony ustaliły, że:

§ 1

1. Przyjmujący zobowiązuje się udostępnić infrastrukturę torową umożliwiającą postój 10 sztuk pojazdów, zgodnie z załączonym wykazem, ubezpieczyć je, zapewnić ochronę i przechować na swoim terenie od dnia protokolarnego przekazania do dnia 31.12.2020 r.
2. Pojazdy będą przekazywane sukcesywnie po dostarczeniu ich przez producenta do stacji Rzeszów Główny. Fakt przekazania pojazdów do przechowania oraz odbioru po okresie przechowania zostanie potwierdzony protokołem przekazania.
3. Z dniem 1 stycznia 2021 r. pojazdy będą przekazane Operatorowi do eksploatacji (oddzielnym protokołem dla każdego pojazdu) w celu świadczenia usługi PKA zgodnie z Umową PSC.

§ 2

1. Przekazujący zobowiązuje się ponieść koszty ubezpieczenia pojazdów na czas przechowywania.
2. Przyjmujący zobowiązuje się dostarczyć do dnia 18 grudnia br. kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z notą obciążeniową za ubezpieczenie pojazdów z terminem płatności do 31 grudnia 2020 roku.
3. Przekazujący zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu kwotę wysokości zł (brutto) (słownie:..... 00/100 zł brutto) za ubezpieczenie 10 szt pojazdów do 31 grudnia 2020 roku.
4. Koszt ubezpieczenia został skalkulowany zgodnie z harmonogramem przekazania pojazdów (załącznik nr 1 Umowy) i może ulec zmianie w przypadku jego zmiany ze względu na wydłużenie lub skrócenie okresu ubezpieczenia wynikającego z daty przekazania pojazdów.
5. Zmiana kosztów ubezpieczenia nie wymaga aneksowania Umowy.

§ 3

1. Przekazujący udostępni Przyjmującemu 1 (lub 2) elektryczny zespół trakcyjny (EZT) celem przeszkolenia pracowników zespołu utrzymania oraz obsługi – w zakresie budowy, konstrukcji i działania.
2. W zamian za udostępnienie pojazdu do szkolenia swoich pracowników, Przyjmujący nie będzie pobierał od Przekazującego wynagrodzenia za postój taboru na terenie Przyjmującego.
3. Koszty koniecznych przeglądów taboru udostępnionego do szkolenia wynikających z warunków dokumentacji DSU nie będą obciążać Przyjmującego.

§ 4

1. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku

osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Przekazującego.

2. Załącznik do Umowy nazwany harmonogramem przekazania pojazdów otrzymuje brzmienie: „Załącznik nr 1 do Umowy”.

HARMONOGRAM PRZEKAZANIA POJAZDÓW

Lp.	Rodzaj Pojazdu	Typ seria i Nr poj.	Data odbioru przekazania *	Miejsce przekazania
1.	2-członowy SA	SA140-003	29.09.2020 r.	stacja Rzeszów Główny
2.	2-członowy SA	SA140-004	30.09.2020 r.	stacja Rzeszów Główny
3.	3-członowy EZT	EN63B-101	26.10.2020 r.	stacja Rzeszów Główny
4.	3-członowy EZT	EN63B-102	26.10.2020 r.	stacja Rzeszów Główny
5.	3-członowy EZT	EN63B-103	03.11.2020 r.	stacja Rzeszów Główny
6.	3-członowy EZT	EN63B-104	03.11.2020 r.	stacja Rzeszów Główny
7.	3-członowy EZT	EN63B-105	03.11.2020 r.	stacja Rzeszów Główny
8.	3-członowy EZT	EN63B-106	26.11.2020 r.	stacja Rzeszów Główny
9.	3-członowy EZT	EN63B-107	26.11.2020 r.	stacja Rzeszów Główny
10.	3-członowy EZT	EN63B-108		stacja Rzeszów Główny

** Dostawca Newag S.A. w Nowym Sączu może korygować terminy dostawy Pojazdów przed upływem terminu wskazanym w Umowie na dostawę pojazdów tj. nie później niż do 18.12.2020 r. Zmiana terminów przekazania Przyjmującemu będzie uzgadniana na bieżąco pomiędzy Stronami poprzez aktualizację harmonogramu przekazania.*

PRZEKAZUJĄCY:

.....

.....

PRZYJMUJĄCY:

.....

.....