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Legenda 
 

 - punkt dystrybucyjny aktualnie istniejący u Partnera Projektu 

  - punkt dystrybucyjny do wybudowania lub doposażenia w przełączniki u Partnera Projektu 

  - przełącznik szkieletowy 

  - istniejące łącze światłowodowe 

   - łącze światłowodowe do wymiany lub wybudowania (ilość wymaganych włókien do podłączenia) 

    - - - - - - -   - łącze miedziane sieci Ethernet 
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SPZOZ Jarosław 

Istniejące punkty sieciowe w SPZOZ Jarosław 

Miejsce (zgodnie 

z planami 
jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i 
ilości portów 

Pojemność szafy/ 
wolne miejsce 

Ilość przyłączonych 
punktów 

dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

          184   

Budynek 1 

-Ip. Ciąg komunikacyjny, 
przy pomieszczeniu 
"Rejestracja 
Psychiatryczna"   
- parter na korytarzu przy 
Laboratorium 

- WD1 
- WD2 

1x10Base -T 24*RJ45 + 
1*10Mb_światłowód 
1x100Base -T 16*RJ45 

6U/1U 
brak 

13 
12 

11 
4 

Budynek 2 
Ip. Ciąg komunikacyjny w 
gabinecie zabiegowym 

 - WD3 

1x10Base -T 24*RJ45 + 
1*10Mb_światłowód/uszkodzone 
12 portów/ 
1x10Base - T 12*RJ45 

6U 22 2 
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Miejsce (zgodnie 

z planami 
jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i 
ilości portów 

Pojemność szafy/ 
wolne miejsce 

Ilość przyłączonych 
punktów 

dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

Budynek 3 

- parter, ciąg 
komunikacyjny ,przy 
wózkarni 
- Ip., ciąg komunikacyjny 
przy magazynie 
- IIp., ciąg komunikacyjny 
przy magazynie 

- WD4 
- WD5 
- WD6 

1x10Base -T 24*RJ45 + 
1*10Mb_światłowód 
1x100Base - T 24*RJ45 
1x100Base - T 24*RJ45 

9U/4U 
6U/2U 
6U/1U 

22 
19 
14 

2 
5 

10 

Budynek 4 wysoki parter  - WD7 
1x10Base -T 12*RJ45 + 
1*10Mb_światłowód 

6U/1U 12 0 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie 
Informatyków 

 - WD8 

1x1000Base -T 48*RJ45 +  4*SFP 
1x100Base -T 24*RJ45 + 2*1Gb 
/1 port Gb uszkodzony\ 
3 media konwertery z 2 torami 
światłowodowymi 

14U/8U 
46 
12 
5 

2 
12 
1 
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Miejsce (zgodnie 

z planami 
jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i 
ilości portów 

Pojemność szafy/ 
wolne miejsce 

Ilość przyłączonych 
punktów 

dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

Magazyn 7 Magazyn żywnościowy  - WD9 
1x10Base -T 8*RJ45 + 
1*10Mb_światłowód 

6U/1U 7 1 
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Połączenia międzywęzłowe w SPZOZ Jarosław 

Węzeł A Węzeł B 
Medium 

transmisyjne 
Ilość linii 

transmisyjnych 
Przepustowość 

połączenia 

Istniejące linie 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 1 
Ip. Ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu "Rejestracja 
Psychiatryczna"   

Światłowód 
XOTKtd 4G/62,5 

4 10Mbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 2 
Ip. Ciąg komunikacyjny w 
gabinecie zabiegowym 

Światłowód 
XOTKtd 4G/62,5 

4 10Mbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 3 
parter, ciąg komunikacyjny ,przy 
wózkarni 

Światłowód 
XOTKtd 4G/62,5 

4 10Mbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 4 
wysoki parter   

Światłowód 
XOTKtd 4G/62,5 

4 10Mbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 7 Magazyny 
Magazyn żywnościowy 

Światłowód 
XOTKtd 4G/62,5 

4 10Mbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 7 Magazyny 
Magazyn żywnościowy 

Skrętka kat. 5e 1 10Mbps 

Budynek 1 
Ip. Ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu "Rejestracja 
Psychiatryczna"   

Budynek 1 
- parter na korytarzu przy 
Laboratorium 

Skrętka kat. 5e 1 100Mbps 
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Węzeł A Węzeł B 
Medium 

transmisyjne 
Ilość linii 

transmisyjnych 
Przepustowość 

połączenia 

Budynek 3 
parter, ciąg komunikacyjny ,przy 
wózkarni 

Budynek 3 
- Ip., ciąg komunikacyjny przy 
magazynie 

Skrętka kat. 5e 2 100Mbps 

Budynek 3 
parter, ciąg komunikacyjny ,przy 
wózkarni 

Budynek 3 
- IIp., ciąg komunikacyjny przy 
magazynie 

Skrętka kat. 5e 2 100Mbps 

Nowe linie 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 1 
Ip. Ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu "Rejestracja 
Psychiatryczna"   

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 2 
Ip. Ciąg komunikacyjny w 
gabinecie zabiegowym 

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 3 
parter, ciąg komunikacyjny ,przy 
wózkarni 

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 4 
 niski parter   

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 7 Magazyny 
Magazyn żywnościowy 

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 1 
parter, ciąg komunikacyjny 

Światłowód 4 1Gbps 
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Węzeł A Węzeł B 
Medium 

transmisyjne 
Ilość linii 

transmisyjnych 
Przepustowość 

połączenia 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 1 
IIp., ciąg komunikacyjny 

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 2 
parter, ciąg komunikacyjny 

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 2 
IIp. ciąg komunikacyjny 

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 3 
- Ip., ciąg komunikacyjny przy 
magazynie 

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 3 
- IIp., ciąg komunikacyjny przy 
magazynie 

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 4 
Ip, ciąg komunikacyjny 

Światłowód 4 1Gbps 

Budynek 5 
Ip. Ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenie Informatyków 

Budynek 7 Magazyny 
Oddział dzienny 

Światłowód 4 1Gbps 
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Proponowane nowe punkty w SPZOZ Jarosław 

Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu (spójna 

z "Połączenia 
międzywęzłowe

") 

Ilość 
Przełączników 
szkieletowych 

Ilość 
istniejących 

punktów 
dostępowych 

do 
przyłączenia 

Ilość nowych 
punktów 

dostępowych 
do 

przyłączenia 

Ilość nowych 
przełącznikó

w 

Zapas portów 
w 

przełączniku 
(24 portów w 
przełączniku 

dostarczanym 
w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych 
punktów dostępowych 

n 
p 

p 
0 

p 
1 

p 
2 

poddasze  

 

 Punktów 
dystrybucyjne 
(wymagające 

szafy 
komputerowej): 

  1 

Wszystkie 
istniejące 

punkty 
wymagają 

przebudowy. 

269 17 139           

Budynek 1 

- parter, ciąg 
komunikacyjny; 
- I piętro ciąg 
komunikacyjny; 
- II piętro ciąg 
komunikacyjny; 

- WD1 
- WD2 
- WD3   

 

52 3 20   
2
0 24 8   

Budynek 2 

- parter, ciąg 
komunikacyjny; 
- I piętro ciąg 
komunikacyjny; 
- II piętro ciąg 
komunikacyjny; 

- WD4 
- WD5 
- WD6   

 

38 3 34   
1
4 12 12   

Budynek 3 

- parter, ciąg 
komunikacyjny; 
- I piętro ciąg 
komunikacyjny; 
- II piętro ciąg 
komunikacyjny; 

- WD7 
- WD8 
- WD9   

 

44 3 28   
1
8 14 12   
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu (spójna 

z "Połączenia 
międzywęzłowe

") 

Ilość 
Przełączników 
szkieletowych 

Ilość 
istniejących 

punktów 
dostępowych 

do 
przyłączenia 

Ilość nowych 
punktów 

dostępowych 
do 

przyłączenia 

Ilość nowych 
przełącznikó

w 

Zapas portów 
w 

przełączniku 
(24 portów w 
przełączniku 

dostarczanym 
w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych 
punktów dostępowych 

n 
p 

p 
0 

p 
1 

p 
2 

poddasze  

Budynek 4 
- niski parter 
- I piętro  

 - WD10 
- WD11   

 

38 2 10 

 
1
1 7 8   12 

Budynek 5 
I piętro ciąg 
komunikacyjny  - WD12 1 

 
81 4 15     81     

Magazyn 7 

parter magazyny; 
I piętro ciąg 
komunikacyjny; 

- WD13 
- WD14    

 

12 2 36    4 8     
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Istniejące połączenia sieci w SPZOZ Jarosław  

Budynek 1

4J
Uszkodzony

Budynek 5

Budynek 3

Budynek 4

Budynek 2

Magazyn 7

WD1 WD2

Skrętka

WD8

WD4

WD5

WD7

WD3

WD9

WD6

Skrętka

Skrętka

Skrętka

4J

4J
4J

4J
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Proponowana nowa struktura sieci w SPZOZ Jarosław 

Budynek 1

Budynek 4

Budynek 3Budynek 2

Budynek 5 Magazyn 7

WD2WD1

WD3

WD10

WD11

WD8WD7

WD9

WD5WD4

WD6

WS1

WD12

WD13

WD14

12J

4J

4J

4J 4J

4J

4J4J

12J

4J 4J

12J

4J 4J
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WPSP Żurawica 
 

Istniejące punkty w WPSP Żurawica 

Miejsce (zgodnie z 

planami jednostki) 
Punkty węzłowe (szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości 
portów 

Pojemność szafy/ 
wolne miejsce 

Ilość przyłączonych 
punktów 

dostępowych 

          66 

Administracja parter pomieszczenie 09 W1 do wymiany 42U / 3 33 

Magazyn 12 
brak – punkty podłączenie do 
administracji   

    

Kuchnia 8 brak 
 

      

Budynek 7 parter pomieszczenie 03 W4 do wymiany 42U / 3 7 

Budynek 4 drugie piętro pomieszczenie nr 9 W7 do wymiany 42U / 2 13 

Budynek 10 brak 
 

      

Budynek 13 brak 
 

      

Budynek 31 parter pomieszczenie rejestracji W6 2 x 100 MB 42U / 4 1 

Budynek 1 pomieszczenie przy wejściu  W8 do wymiany 42U / 6 3 

Budynek 6 na klatce chodowej W5 do wymiany 42U / 3 5 

Budynek 3 pomieszczenie przy wejściu  W2 do wymiany 42U / 3 4 
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Połączenia międzywęzłowe w WPSP Żurawica 

Węzeł A Węzeł B Medium transmisyjne Ilość linii transmisyjnych Przepustowość połączenia Uwagi 

Istniejące linie 

W7 W1 Światłowód MM 6 Brak danych  

W7 W4 Światłowód MM 6 Brak danych  

W7 W8 Światłowód MM 6 Brak danych  

W7 W2  Światłowód MM 6 Brak danych  

W8 W5 Skrętka kat. 5e 2 Brak danych  

Nowe linie 

Budynek 4 Administracja Światłowód 4 1 Gbps   

Budynek 4 Budynek 7 Światłowód 4 1 Gbps 
 

Budynek 4  Budynek 6 Światłowód 4 1 Gbps 

 
Budynek 4 Budynek 1 Światłowód 4 1 Gbps 

 

Budynek 4 Budynek 3 Światłowód 4 1 Gbps  
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Proponowane nowe punkty w WPSP Żurawica 

Miejsce (zgodnie z 

planami jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z "Połączenia 
międzywęzłowe") 

Ilość 
Przełączników 
szkieletowych 

Ilość 
istniejących 

punktów 
dostępowych 

do 
przyłączenia 

Ilość nowych 
punktów 

dostępowych 
do 

przyłączenia 

Ilość 
nowy

ch 
Przełą
cznik
ów 

Zapas portów w 
przełączniku (24 

portów w 
przełączniku 

dostarczanym w 
ramach PSIM) 

Piętra - nowych ilość 
punktów 

dostępowych 

n p p 0 p 1 p 2 

 
 

  1  135 28 8          

Administracja    W1   

63 
(wykorzystan

e 28)  0 2 18   
 

    

Magazyn 12 Administracja 

 parter 
pomieszczenie 09 
W1 

 

1 

1 
 

Podłączone do 
Administracji  

-2   1     

Kuchnia 8 
Budynek 7 

parter 
pomieszczenie 03 
W4 

 

0 

2   

Podłączone do   
Budynku 7 

-2   2     

Budynek 7 
Budynek 7 

parter 
pomieszczenie 03 
W4 

 

11 

3 1 7   3     

Budynek 4 Budynek 4 

drugie piętro 
pomieszczenie nr 9 
W7 1 

30 

11 2  7 3 6 2   

Budynek 10 
Budynek 3 

pomieszczenie przy 
wejściu 
W2 

 

0 
 

4   

Podłączone do 
Budynku 3 

-4   4     

Budynek 13 
Budynek 7 

parter 
pomieszczenie 03 
W4 

 

0 

1   

Podłączone do 
Budynku 7 

-1   1     



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

19 

Miejsce (zgodnie z 

planami jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z "Połączenia 
międzywęzłowe") 

Ilość 
Przełączników 
szkieletowych 

Ilość 
istniejących 

punktów 
dostępowych 

do 
przyłączenia 

Ilość nowych 
punktów 

dostępowych 
do 

przyłączenia 

Ilość 
nowy

ch 
Przełą
cznik
ów 

Zapas portów w 
przełączniku (24 

portów w 
przełączniku 

dostarczanym w 
ramach PSIM) 

Piętra - nowych ilość 
punktów 

dostępowych 

n p p 0 p 1 p 2 

Budynek 31 Budynek 31 

parter 
pomieszczenie 
rejestracji 
W6 

 

8 

6 

(Istniejąc

e 2 

przełączn

iki)  
Podłączone IPSec 

do Budynku 4-6    3   3 

Budynek 1   W8   4 3  1 17    3     

Budynek 6    W5   10 0  1 14   
 

    

Budynek 3    W2   8 0  1 16   
 

    

Uwagi: Wartości ujemne w kolumnie Zapas portów przełączniku wynikają z podłączenia punktów do istniejących przełączników. 
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Istniejące połączenia sieci w WPSP Żurawica 

Administracja

Partner

Budynek 7

Budynek 4

Budynek 31
(Budynek znajduje 
się w innej 
miejscowości)

Budynek 1 Budynek 6

Budynek 3

W1

W4

W7

W6

W8 W5

W2

6J

6J

6J

6J

Skrętka
Kat. 5e
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Proponowana nowa struktura sieci w WPSP Żurawica 

Administracja

Budynek 7

Budynek 4

Budynek 31

Budynek 1

Budynek 6

Budynek 3

W1

W4

W7

W6

W8

W5

W2

4J

4J

4J

4J

IPSec

WS1

4J
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WS Przemyśl 

Istniejące punkty sieciowe w WS Przemyśl 

Miejsce (zgodnie 

z planami 
jednostki) 

Punkty węzłowe (szkieletowe/ 
dystrybucyjne) - miejsce instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości 
portów 

Pojemność szafy/ 
wolne miejsce 

Ilość 
przyłączonych 

punktów 
dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

          332 92 

Budynek A 
poziom -1, ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu  1 

WD(A)(-1) 
1 x 10/100Mbps 24*RJ45 
8 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45  

24U/6U 12 12 

  
poziom 1, ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu  126 

WD(A)(1) 
1 x 10Base-T/100BaseTx 14*RJ45 
1 x 10/100Mbps 24*RJ45 

15U/4U 14 10 

  poziom 2, w pomieszczeniu  233 WD(A)(2) 
1 x 10/100Mbps 16*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/7U 16 0 

  poziom 3, w pomieszczeniu   WD(A)(3) 
1 x 10/100Mbps 24*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

22U/8U 14 10 

  
poziom 4, ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu  432 

WD(A)(4) 
1 x 10/100Mbps 16*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/4U 13 3 

  
poziom 5, ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu  532 

WD(A)(5) 
1 x 10/100Mbps 24*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/3U 17 7 

  
poziom 6, ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu  633 

WD(A)(6) 
1 x 10/100Mbps 16*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/4U 16 0 

  
poziom 7, ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu  732 

WD(A)(7) 
1 x 10/100Mbps 8*RJ45 
3 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/4U 8 0 

Budynek B poziom -1, w pomieszczeniu 02 WD(B)(-1) 
2 x 10/100Mbps 24*RJ45 
1 x 10/100Mbps 16*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

22U/4U 45 19 

  
poziom 3, ciąg komunikacyjny 
(poddasze) 

WD(B)(3) 
1 x 10/100Mbps 8*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/5U 8 0 
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Miejsce (zgodnie 

z planami 
jednostki) 

Punkty węzłowe (szkieletowe/ 
dystrybucyjne) - miejsce instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości 
portów 

Pojemność szafy/ 
wolne miejsce 

Ilość 
przyłączonych 

punktów 
dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

Budynek C 
poziom -1, serwerownia w 
pomieszczeniu  0111 

WS(C)(-1a) 

1 x 10/100 24*RJ45 
1 x 10/100/1000 16*RJ45 
1 x 16*SFP + 1*RJ45 
1 x 100Base-FX 16*SFP + 1*RJ45 

37U/13U 46 10 

  
poziom -1, serwerownia w 
pomieszczeniu  0111 

WS(C)(-1b) serwer 42U/33U 0 0 

  
poziom 0, ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu  139 

WD(C)(0) 
1 x 10/100Mbps 24*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/7U 18 6 

  
poziom 1, ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu  332 

WD(C)(1) 
1 x 10/100Mbps 8*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/7U 8 0 

  
poziom 2, ciąg komunikacyjny, przy 
windzie  

WD(C)(2) 
1 x 10/100Mbps 8*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/9U 7 1 

Budynek D L+P 
poziom 0, w pomieszczeniu Apteki 
prywatnej  

WD(D)(0) 
1 x 10/100Mbps 16*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/5U 16 0 

  poziom 1, w pomieszczeniu 217  WD(D)(1) 

1 x 10/100Mbps 24*RJ45 
1 x 10/100Mbps 8*RJ45 
1 x 10/100Mbps 5*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/4U 37 0 

  poziom 4, poddasze WD(D)(4) 
1 x 10/100Mbps 24*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

22U/5U 20 4 

Budynek E --- --- --- ---- --- --- 
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Miejsce (zgodnie 

z planami 
jednostki) 

Punkty węzłowe (szkieletowe/ 
dystrybucyjne) - miejsce instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości 
portów 

Pojemność szafy/ 
wolne miejsce 

Ilość 
przyłączonych 

punktów 
dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

Patomorfologia 
poziom 1, ciąg komunikacyjny, przy 
pomieszczeniu 212 

WD(PT)(1) --- 15U/5U --- --- 

Pralnia poziom 0, w pomieszczeniu 25 WD(P)(0) 
1 x 10/100Mbps 8*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/7U 8 0 

Warsztaty poziom 0, w pomieszczeniu szatni WD(W)(0) 
1 x 10/100Mbps 16*RJ45 
1 x konwerter 1*SFP + 1*RJ45 

15U/8U 9 7 

Kuchnia 
poziom -1,  w ciągu 
komunikacyjnym 

WD(K)(0) --- 15U/10U --- --- 

Oddział 
Zakaźny 

Budynek poza obszarem szpitala  Brak szafy 1 x 10/100Mbps 8*RJ45   5 3 
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Połączenia międzywęzłowe w WS Przemyśl 

Węzeł A Węzeł B 
Medium 

transmisyjne 
Ilość linii 

transmisyjnych 
Przepustowość 

połączenia 

Istniejące linie 

WS(C)(-1a) WS(C)(-1b) Skrętka kat. 5e 12 1Gbps 

WS(C)(-1a) WD(C)(0) Światłowód MM 12 1Gbps 

WS(C)(-1a) WD(C)(1) Światłowód MM 12 1Gbps 

WS(C)(-1a) WD(C)(2) Światłowód MM 12 1Gbps 

WS(C)(-1a) WD(A)(-1) Światłowód MM 12 1Gbps 

WS(C)(-1a) WD(B)(-1) Światłowód MM 12 1Gbps 

WS(C)(-1a) WD(D)(0) Światłowód MM 12 1Gbps 

WS(C)(-1a) WD(PT)(1) Światłowód MM 12 1Gbps 

WS(C)(-1a) WD(P)(0) Światłowód MM 12 1Gbps 

WS(C)(-1a) WD(W)(0) Światłowód MM 12 1Gbps 

WS(C)(-1a) WD(K)(0) Światłowód MM 12 1Gbps 

WD(A)(-1) WD(A)(1) Światłowód MM 12 1Gbps 

WD(A)(-1) WD(A)(2) Światłowód MM 12 1Gbps 

WD(A)(-1) WD(A)(3) Światłowód MM 12 1Gbps 

WD(A)(-1) WD(A)(4) Światłowód MM 12 1Gbps 

WD(A)(-1) WD(A)(5) Światłowód MM 12 1Gbps 

WD(A)(-1) WD(A)(6) Światłowód MM 12 1Gbps 

WD(A)(-1) WD(A)(7) Światłowód MM 12 1Gbps 

WD(B)(-1) WD(B)(3) Światłowód MM 12 1Gbps 

WD(D)(0) WD(D)(1) Światłowód MM 12 1Gbps 

WD(D)(0) WD(D)(4) Światłowód MM 12 1Gbps 

Nowe linie 

WS(C) 
WS(A)(-1) Światłowód MM 4 

1 Gbps 
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Węzeł A Węzeł B 
Medium 

transmisyjne 
Ilość linii 

transmisyjnych 
Przepustowość 

połączenia 

WS(C) WD(A)(1) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(A)(2) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(A)(3) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(A)(4) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(A)(5) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(A)(6) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(A)(7) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(C)(0) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(C)(1) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(C)(2) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WS(B) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(B) WD(B)(3) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(D)(1) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(D)(4) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(D)(0) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(W)(0) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(K)(0) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(P)(0) Światłowód MM 4 1 Gbps 

WS(C) WD(PT)(1) Światłowód MM 4 1 Gbps 
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Proponowane nowe punkty w WS Przemyśl 

Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu (spójna 

z "Połączenia 
międzywęzłowe

") 

Ilość 
Przełącz
ników 

szkieleto
wych 

Ilość 
istniejących 

punktów 
dostępowyc

h do 
przyłączenia 

Ilość nowych 
punktów 

dostępowych 
do 

przyłączenia 

Ilość 
nowy

ch 
przeł
ączni
ków 

Zapas portów w 
przełączniku (24 

portów w 
przełączniku 

dostarczanym w 
ramach PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów 
dostępowych 

n p p 0 p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6 p 7 

 
  

2 7 428 27 213 
         Budynek 

A       
 

   
         

poziom -
1 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(A)(-1) 

 

 

 11 1  13 2 2               

poziom 1 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(A)(1) 
  

 

 18 1  6     11              

poziom 2 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(A)(2) 
  

 

 20 1  4       15            

poziom 3 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(A)(3) 
  

 

 24 1  0         18          

poziom 4 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(A)(4) 
  

 

 20 1  4           20        

poziom 5 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(A)(5) 
  

 

 19 1  5             19      

poziom 6 Lokalizacja w WD(A)(6)     22 1  2               22    
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu (spójna 

z "Połączenia 
międzywęzłowe

") 

Ilość 
Przełącz
ników 

szkieleto
wych 

Ilość 
istniejących 

punktów 
dostępowyc

h do 
przyłączenia 

Ilość nowych 
punktów 

dostępowych 
do 

przyłączenia 

Ilość 
nowy

ch 
przeł
ączni
ków 

Zapas portów w 
przełączniku (24 

portów w 
przełączniku 

dostarczanym w 
ramach PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów 
dostępowych 

n p p 0 p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6 p 7 

miejscu obecnej 
szafy 

poziom 7 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(A)(7) 
  

 

 19 1  5                 19  

Budynek 
B       

 

 
  

 
               

poziom -
1 

Wskazanie i 
uzgodnienie 
nowego punktu w 
obrębie  lokalizacji 

WD(B)(-1) 

1 

 

 76 4  20   18  58              

poziom 3 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(B)(3) 
  

 

10 1  14       10            

Budynek 
C       

 
                 

poziom -
1 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WS(C)(-1a) 

1 

 

 46 2 2  46                  

poziom 0 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(C)(0) 

  

 

25  1 

Część 
podłączona 

piętro wyżej. 
    25                
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu (spójna 

z "Połączenia 
międzywęzłowe

") 

Ilość 
Przełącz
ników 

szkieleto
wych 

Ilość 
istniejących 

punktów 
dostępowyc

h do 
przyłączenia 

Ilość nowych 
punktów 

dostępowych 
do 

przyłączenia 

Ilość 
nowy

ch 
przeł
ączni
ków 

Zapas portów w 
przełączniku (24 

portów w 
przełączniku 

dostarczanym w 
ramach PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów 
dostępowych 

n p p 0 p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6 p 7 

poziom 1 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(C)(1) 
  

 

 7 1 16     7              

poziom 2 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(C)(2) 
  

 

 6 1  18       6            

Budynek 
D L+P       

 
                

poziom 0 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(D)(0) 
  

 

 18 1 6   18                

poziom 1 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(D)(1) 
  

 

 48 2  0     37  11            

poziom 4 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(D)(4) 
  

 

19 1 5         19          

Budynek 
E 

brak szafy – 
punkty podłączone 
do budynku A     

 

 
  

 
  7 7 5 6         

Patomorf
ologia 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(PT)(1) 
  

 

5 1 19       5           

Pralnia Lokalizacja w WD(P)(0)   7 0  1  17                   
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu (spójna 

z "Połączenia 
międzywęzłowe

") 

Ilość 
Przełącz
ników 

szkieleto
wych 

Ilość 
istniejących 

punktów 
dostępowyc

h do 
przyłączenia 

Ilość nowych 
punktów 

dostępowych 
do 

przyłączenia 

Ilość 
nowy

ch 
przeł
ączni
ków 

Zapas portów w 
przełączniku (24 

portów w 
przełączniku 

dostarczanym w 
ramach PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów 
dostępowych 

n p p 0 p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6 p 7 

miejscu obecnej 
szafy 

Kuchnia 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(K)(0) 
  

 

  1  24                   

Warsztat
y 

Lokalizacja w 
miejscu obecnej 
szafy 

WD(W)(0) 
  

 

9 1 15   9               

Oddział 
zakaźny 

brak szafy – 
budynek poza 
obszarem szpitala.  WD(Z)(1)   

 

6 1  18   1 5             
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Istniejące połączenia sieci w WS Przemyśl 
Budynek A

Budynek C

Budynek B

Budynek D

Warsztaty

Poziom 0

Poziom -1

Kuchnia

Poziom -1

Patomorfologia

Poziom 1

Pralnia

Poziom 0

Poziom 4

Poziom 1Poziom 0

Poziom -1

Poziom 0

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3 Poziom -1

Poziom -1

Poziom 2

Poziom 4Poziom 1

Poziom 3 Poziom 2

Poziom 6

Poziom 7

WDA(A)(-1)

WD(A)(1)

WDA(A)(2)

WD(A)(3)

WD(A)(4)

WD(A)(5)

WD(A)(6)

WS(C)(-1a)

WD(C)(0)

WD(W)(0)

12J

WD(K)(0)

12J

WD(PT)(1)

12J

WD(P)(0)

12J

WD(D)(4)

WD(D)(1)WD(D)(0)

12J

12J

12J

WS(C)(-1b)

Skrętka
Kat. 5e

12J

WD(C)(1)

12J

WD(C)(2)

12J

WD(B)(3) WD(B)(-1)

12J

12J

12J

12J

12J

12J

12J

12J

12J

WDA(A)(7)

12J
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Proponowana nowa struktura sieci w WS Przemyśl 

Budynek A

Budynek C

Budynek B

Budynek D

Warsztaty

Poziom 0

Poziom -1

Kuchnia

Poziom -1

Patomorfologia

Poziom 1

Pralnia

Poziom 0

Poziom 4

Poziom 1Poziom 0

Poziom 0

Poziom 1

Poziom 2

Poziom -1

Poziom -1

Poziom 2

Poziom 4Poziom 1

Poziom 3 Poziom 2

Poziom 6

Poziom 7

Poziom 3

Oddział Zakaźny
(Połączenie z budynkiem 

szpitala w zakresie 
jednostki)

Poziom1 

WDA(A)(-1)

WD(A)(1)

WDA(A)(2)

WD(A)(3)

WD(A)(4)

WD(A)(5)

WD(A)(6)

WS(C)(-1a)

WD(C)(0)

WD(W)(0)

4J

WD(K)(0)

4J

WD(PT)(1)

4J

WD(P)(0)

4J

WD(D)(4)

WD(D)(1)WD(D)(0)

4J

4J

12J

4J

WD(C)(1)

4J

WD(C)(2)

4J

WD(B)(-1)
4J

4J

4J

4J

4J

4J

4J

4J

WDA(A)(7)

4J

32J

WS(B)

WS(C)

WD(B)(3) WD(Z)(1)
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WS Tarnobrzeg 

Istniejące punkty w WS Tarnobrzeg 

Miejsce (zgodnie z 

planami jednostki) 
Punkty węzłowe (szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości 
portów 

Pojemność 
szafy/ wolne 

miejsce 

Ilość 
przyłączonych 

punktów 
dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

          217 63 

Administracja Parter pokuj nr 2 WD-Adm 2x24RJ45 + 2*SFP 12U/7U 30 18 

Pawilon D z łącz. 
1 piętro ciąg komunikacyjny obok 
rozdzielni elektrycznej 

WD-d 
48*RJ45(100MBit) + 
2*SFP(1000MBit) 

6U/4U 40 
8 

Blok E Parter ciąg komunikacyjny WD-e0 
12*Rj45(100MBit) + 
1*SFP(1000MBit) 

10U/4U 12 
0 

Blok E 1 piętro pomieszczenie WD-e1 
12*Rj45(100MBit) + 
1*SFP(1000MBit) 

10U/4U 12 
0 

Blok F1 Pomieszczenie przy centrali WS + WD 
3x24*Rj45(100MBit)+ 4*SFP  
(1000MBit) 

40U/28U 38 
26 

Blok F2 Pomieszczenie dyżurki WD-f2 48*RJ45(100MBit)+1*SFP(1000MBit) 10U/4U 45 3 

Budynek B Parter korytarz WD-B 48*RJ45(100MBit)+4*SFP(1000MBit) 45U/35U 40 8 

Budynek K brak brak brak brak Brak Brak 
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Połączenia międzywęzłowe w WS Tarnobrzeg 

Węzeł A Węzeł B Medium transmisyjne Ilość linii transmisyjnych Przepustowość połączenia Uwagi 

Istniejące linie 

WD-Adm WS + WD Światłowód MM 6 1Gbps  

WD-d WS + WD Skrętka kat. 5e 1 100Mbps  

WD-e0 WS + WD Światłowód MM 6 1Gbps  

WD-e1 WS + WD Światłowód MM 6 1Gbps  

WD-f2 WS + WD Światłowód MM 6 1Gbps  

WD-b WS + WD Światłowód MM 6 1Gbps  

Nowe linie 

WS + WD WD-d Światłowód MM 4 1 Gbps 
 

WS + WD WD-k Światłowód MM 4 1 Gbps 
 

WS + WD WD-Adm Światłowód MM 4 1 Gbps 

 
WS + WD WD-e0 Światłowód MM 4 1 Gbps 

 

WS + WD WD-e1 Światłowód MM 4 1 Gbps  

WS + WD WD-f2 Światłowód MM 4 1 Gbps  
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Proponowane nowe punkty w WS Tarnobrzeg 

Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu 

(spójna z 
"Połączenia 
międzywęzł

owe") 

Ilość 
Przełączników 
szkieletowych 

Ilość 
istniejących 

punktów 
dostępowych 

do 
przyłączenia 

Ilość nowych 
punktów 

dostępowych 
do 

przyłączenia 

Ilość nowych 
przełącznikó

w 

Zapas portów w 
przełączniku (24 

portów w 
przełączniku 

dostarczanym w 
ramach PSIM) 

Piętra - ilość nowych punktów 
dostępowych 

n 
p 

p 
0 

p 
1 

p 
2 

p 
3 

p 
4 

p 
5 

p 
6 

p 
7 

p 
8 

 
  

1 0 313 18 119 
          

Administracja 
PARTER CIĄG 
KOMUNIKACYJNY  WD-Adm  

 
35 2 13   17 18               

Pawilon D z 
łącz. 

I piętro ciąg 
komunikacyjny  WD-d  

 
55 3 17 6 13 15 21             

Blok E 
PARTER ciąg 
komunikacyjny  WD-e0  

 
29 2 19   29                 

Blok E 

1 piętro 
POMIESZCENIE 
POCZEKALNI  WD-e1  

 

27 2 21     13 14             

Blok F1 

serwerownia oraz 
pomieszczenie 
przy centrali tel.   WS + WD 1 

 

74 4 22   49 13 12             

Blok F2 IV piętro   WD-f2   67 4 29   9 6 6 11 7 7 7 8 6 

Budynek B 
PARTER ciąg 
komunikacyjny  WD-b  

 

8 
 

Punkty 
podłączone do 

istniejącego 
przełącznika 

-8   4 1 3             

Budynek K 
PARTER ciąg 
komunikacyjny  WD-k  

 
18 1 6     18               

Uwagi: Wartości ujemne w kolumnie Zapas portów przełączniku wynikają z podłączenia punktów do istniejących przełączników.  
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Istniejące połączenia sieci w WS Tarnobrzeg 

WD-e0

WD-b
WD-f2

WD-d

WS + WD

WD-e1

6J

6J

6J 6J

WD-Adm

6J

Skrętka
Kat. 5e
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Proponowana nowa struktura sieci w WS Tarnobrzeg 

WD-e0

WD-b
WD-f2

WD-d

WD-e1

6J

6J

6J 6J

WD-Adm

6J

4J

WD-k

4J

WS + WD WS 
-

 serwerownia
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WSP Krosno 

Istniejące punkty w WSP Krosno 

Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe (szkieletowe/ 
dystrybucyjne) - miejsce instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości 
portów 

Pojemność szafy/ 
wolne miejsce 

Ilość 
przyłączonyc
h punktów 

dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

          454   

Blok A 
piętro 0 , oddz. Urologiczny , w pobliżu windy 
transportowej 

FD2 
2x(100Base-T 24*RJ45 + 100Base-FX 
SC) 

18U/2U 46 0 

Blok A piętro 3 , oddz. Reumatologiczny , wnęka TK  FD6 100Base-T 24*RJ45 + 100Base-FX SC - 23 0 

Blok A 
piętro 5 , oddz. Pulmonologiczny 
we wnęce "brudownika" 

FD7 
100Base-T 24*RJ45 + 100Base-FX SC 
100Base-T 24*RJ45 18U/1U 45 2 

Blok B Piętro -1, korytarz przy "SKOK" FD1 2x(100Base-T 24*RJ45)  18U/4U 39 7 

Blok B piętro 0, Laboratorium  FD10 2x(100Base-T 24*RJ45)  6U/2U 28 16 

Blok B piętro 1, ZDO(RTG) FD11 
1000Base-T 24*RJ45 
100Base-T 16*RJ45  

42U/8U 32 6 

Blok C piętro 0, pom. SOR przyj. nagłe FD9 1000Base-T 24*RJ45 32U/22U 22 0 

Blok D piętro 0, pom. Serwerowni CD 
2x(100Base-T 24*RJ45 + 100Base-FX  
2*SC) 
1000Base-T 16*RJ45  

42U/22U 50 9 

Blok D piętro 1, wnęka TK , obok rejestracji FD4 
1000Base-T 24*RJ45 
100Base-T 16*RJ45  

- 30 8 

Blok D piętro 1, korytarz obok Sekretariatu FD8 3x(100Base-T 24*RJ45)  18U/8U 52 17 

Blok D 
piętro 2, pom. Techniczne -  
poradnie 

FD5 
2x(100Base-T 24*RJ45)  

18U/11U 33 12 
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe (szkieletowe/ 
dystrybucyjne) - miejsce instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości 
portów 

Pojemność szafy/ 
wolne miejsce 

Ilość 
przyłączonyc
h punktów 

dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

Blok H 
piętro -2 , pom. Rejestracji por. 

Pulmonologicznej 
FD3 

2x(100Base-T 24*RJ45)  
18U/10U 32 14 

Bud. 
Prosektorium 

pom. inspektora ds. Obronności BD2 1000Base-T 24*RJ45 18U/14 2 21 

Bud. Oddz. 
Odwykowego 

korytarz BD1 1000Base-T 24*RJ45 18U/14 10 13 

Bud. ul. 
Grodzka 45 

piętro -1, pom. Centrali  FD12 1000Base-T 24*RJ45 18U/12U 10 13 
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Połączenia międzywęzłowe w WSP Krosno 

Węzeł A Węzeł B 
Medium 

transmisyjne 
Ilość linii 

transmisyjnych 
Przepustowość 

połączenia 

Istniejące linie 

FD1 CD Skrętka kat. 5e 2 100Mbps 

FD2 CD Światłowód MM 4 100Mbps 

FD3 FD2 Skrętka kat. 5e 2 100Mbps 

FD4 CD Skrętka kat. 5e 2 100Mbps 

FD5 CD Skrętka kat. 5e 2 100Mbps 

FD6 CD Światłowód MM 4 100Mbps 

FD7 CD Światłowód MM 4 100Mbps 

FD8 CD Skrętka kat. 5e 2 100Mbps 

FD9 FD2 Skrętka kat. 6e 1 100Mbps 

FD10 FD1 Skrętka kat. 5e 1 100Mbps 

FD11 FD1 Skrętka kat. 5e 1 100Mbps 

FD12 CD Radiolinia 1 70Mbps 

BD1 CD Światłowód MM 4 100Mbps 

BD2 CD Światłowód MM 4 100Mbps 

Nowe linie 

FD2 CD Światłowód MM 4 1Gbps 

FD6 CD Światłowód MM 4 1Gbps 

FD7 CD Światłowód MM 4 1Gbps 

FD11 CD Światłowód MM 4 1Gbps 

FD5 CD Światłowód 4 1Gbps 

FD8 CD Światłowód 4 1Gbps 
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Proponowane nowe punkty w WSP Krosno 

Miejsc
e 

(zgodnie 
z 

planami 
jednost

ki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu (spójna 

z "Połączenia 
międzywęzłowe

") 

Ilość 
Przełącz
ników 

szkieleto
wych 

Ilość 
istniejący

ch 
punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowych 

punktów 
dostępowyc

h do 
przyłączenia 

Ilość 
nowy

ch  
przełą
cznik
ów 

Zapas portów w 
przełączniku (24 

portów w 
przełączniku 

dostarczanym w 
ramach PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów 
dostępowych 

n 
p 

p 
0 

p 
1 

p 2 p 3 p 4 p 5 p 6 

podd
asze 
lub p 

-2 

  
 

   1 0 112 7 56                   

Blok A piętro : 0, 3, 5 FD2,FD6,FD7    27 3 45   
 

2 
 

11 6 6 2   

Blok B piętro 0, 1 FD10,FD11    20 1 4 2 
 

18             

Blok C piętro -1,pietro 0 FD2,FD9   

 

5   

Punkty podłączone 
do istniejącego 

przełącznika 

 -5   
 

5             

Blok D 
piętro 0, 1x2szt, 
2 

CD,FD4,FD8,F
D5 1 

 
49 3 23   

1
6 20 13           

Blok H piętro -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FD3   

 

11   

Punkty podłączone 
do istniejącego 

przełącznika 

-11 
 

8 1 
 

        2 

Uwagi: Wartości ujemne w kolumnie Zapas portów przełączniku wynikają z podłączenia punktów do istniejących przełączników. 
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Istniejące połączenia sieci w WSP Krosno 

Blok B

Blok A

Blok D

Blok C

Blok H

Prosektorium

Oddział 
Odwykowy

Budynek ul. 
Grodzka

Piętro 0

parter

3 piętro

5 piętro

Korytarz

Piętro

Piętro -1

Piętro 0

Piętro 1

5 piętro

2 piętro

1 piętro 1 piętro

Piętro -2

FD11

FD8

FD9

BD2

BD1

Radiolinia
70MBps

CD

4J FD2

FD6

FD7

4J

4J

4J

Skrętka
Kat. 5e

FD1

FD10

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e

FD12

FD5

Skrętka
Kat. 5e

FD4

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e

FD3

Skrętka
Kat. 5e

4J
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Proponowana nowa struktura sieci w WSP Krosno 

Blok B

Blok A

Blok D

Blok C

Blok H

Prosektorium

Oddział 
Odwykowy

Budynek ul. 
Grodzka

Piętro 0

parter

3 piętro

5 piętro

Korytarz

Piętro

Piętro -1

Piętro 0

Piętro 1

5 piętro

Piętro -2

FD11

FD8

FD9

BD2

BD1

Radiolinia
70MBps

WS

4J FD2

FD6

FD7

4J

4J

FD1

FD10

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e

FD12

FD5

FD4

FD3

8J

4J

4J

4J

4J

CD

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e
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WSS Rzeszów 

Istniejące punkty w WSS Rzeszów 

Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości portów 

Pojemność 
szafy/ 
wolne 

miejsce 

Ilość przyłączonych 
punktów dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

          0   

Budynek 
A 

parter, zakład radiologii i 
diagnostyki obrazowej - 
magazyn  

FD-A0 
1. HP Procurve 2510G-24 J9279A 20*RJ45 1000Base-T / 
4 x 1000Base-X    2. HP Procurve 2848 J4904A  44*RJ45 
1000Base-T / 4 x 1000Base-X, 1 x miniGibic 

18U/1U 

39 wkładek AMP ACO 
PLUS 2xRJ45, 2 wkładki 
AMP ACO PLUS 1xRJ45, 
aktualnie skrosowane 

53 porty 

11 

  
klatka schodowa, przed 
wejściem na poddasze 

FD-A3 
HP Procurve 2510G-48 J9280A 44*RJ45 1000Base-T / 4 x 
1000Base-X, 1 x miniGibic 

32U/9U 
136 wkładek AMP ACO 
PLUS 1xRJ45, aktualnie 
skrosowane 25 portów 

19 

Budynek 
B 

magazynek na 1 piętrze przy 
głównej klatce schodowej 
na poziomie Oddziału 
Chirurgii Ogólnej 

BD/FD-B1 

HP Procurve 3400CL J4905A 20*RJ45 1000Base-T / 4 x 
1000Base-X 3x miniGibic 2.HP 4000M J4121A  32*RJ45 
100Base-T / 1 moduł x 100Base-FX HP J4112A 4x 
100Base-FX 

18U/1U 

29 wkładek AMP ACO 
PLUS 2xRJ45 kat. 6 + 

24xRJ45 kat. 5e - 
łącznie 41 skrosowane 

porty  

3 

  

Hol na 2 piętrze przy 
głównej klatce schodowej 
na poziomie Oddziału 
Ginekologii 

FD-B2 
HP Procurve 2610-48 J9088A 48*RJ45 100Base-T / 2 x 
RJ45 1000Base-T lub 2x1000Base-X, 

14U/7U 
120 portów RJ45 kat. 

5e skrosowane 39 
portów 

9 
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości portów 

Pojemność 
szafy/ 
wolne 

miejsce 

Ilość przyłączonych 
punktów dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

  

Hol na 3 piętrze przy 
głównej klatce schodowej 
na poziomie Oddziału 
Laryngologii 

FD-B3 

Switch HP ProCurve 2524 J4813A 24*RJ45 100BaseT/ 
1xtransceiver 100FX S.C. J4853A 1xtransceiver Gigabit SX 
J4131B  Switch HP Procurve 2610-48 J9088A 48*RJ45 
100Base-T / 2 x RJ45 1000Base-T lub 2x1000Base-X     

28U/14U 
46 wkładek AMP ACO 
PLUS 2xRJ45 kat 6, 34 

porty skrosowane 
37 

  Oddział ginekologii, korytarz FD-B2a 
HP Procurve 2510G-48 J9280A 44*RJ45 1000Base-T / 4 x 
1000Base-X, 1 x miniGibic 

15U 
32 wkładki AMP ACO 

PLUS 1xRJ45 kat 6 
  

Budynek 
Apteka 

Klatka schodowa na 1 
piętrze 

FD-BA 
Switch HP Procurve 2626 J4900B 24*RJ45 100Base-T, 
2xGigabit Port RJ45 lub 2xMiniGibic Port 

18U/8U 

24 wkładki AMP ACO 
PLUS 2xRJ45, 1 wkładka 
1xRJ45 AMP ACO PLUS, 
panel 24 porty RJ45 kat 
6, skrosowane łącznie 

24 porty 

0 

Budynek 
C 

Serwerownia, 2 piętro 

CD/BD-C 
(centralny 
punkt 
dystrybucyjny) 

HP Procurve 3400CL J4905A 20*RJ45 1000Base-T / 4 x 
1000Base-X 3x miniGibic    2.Switch HP 4000M J4121A  
56*RJ45 100Base-T / 2 moduł x 100Base-FX HP J4112A 
1xmoduł Gigabit J4115B, Switch HP 2810-24G J9021A 
20*RJ45 1000base-T, 4x1000 Base-T lub 4xMiniGibic, 
Switch HP ProCUrve 2510G-24 20*RJ45 1000base-T, 
4x1000 Base-T lub 4xSFP, CISCO Catalyst 2960S 24xRJ45 
1000Base-T 4xMiniGibic, 1x USB, CISCO 2960G 8*RJ45 
1000Base-T, 1 x minigibic 

18U/5U 
30 wkładek AMP ACO 

PLUS 2xRJ45, aktualnie 
skrosowanych 54 

22 
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości portów 

Pojemność 
szafy/ 
wolne 

miejsce 

Ilość przyłączonych 
punktów dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

Budynek 
D 

Dyżurka, 1 piętro BD-D 
Switch HP ProCurve 2524 J4813A 24*RJ45 100BaseT/ 
2xtransceiver 100FX S.C. J4853A  

6U/4U panel 24 porty 21 

Budynek 
E 

dyżurka pielęgniarek w 
oddziale psychiatrycznym 
ogólnym, parter 

BD-E 
HP 4000M J4121A  32*RJ45 100Base-T / 1 moduł x 
100Base-FX HP J4112A 4x 100Base-FX 

18U/3U 
panel 24 porty kat 5e, 

22 skrosowanych 
8 

Budynek 
F 

piwnica, pomieszczenie w 
szatni personelu obok 
archiwum zakładowego 

BD-F 
Switch Hp Procurve 2626 J4900B 24*RJ45 100Base-T, 
2xGigabit Port RJ45 lub 2xMiniGibic Port 

6U/1U 
panel 24 porty kat 5e, 

17 skrosowanych 
9 

Budynek 
G 

pomieszczenie laborantek, 1 
piętro 

BD-G 
Switch HP ProCurve 2524 J4813A 24*RJ45 100BaseT/ 
2xtransceiver 100FX S.C. J4853A  

12U/2U 
panel 24 porty kat. 5e, 
23 porty skrosowane 

1 

Budynek 
H 

korytarz, 1 piętro BD-H 
Switch HP ProCurve 2524 J4813A 24*RJ45 100BaseT/ 
1xtransceiver 100FX S.C. J4853A  

12U/6U 
panel 8 wkładek 2xRJ45 
AMP, 12 skrosowanych 

12 

Budynek 
I a+b+c 

pomieszczenie techniczne, 4 
piętro, nowy budynek PCO 

FD-I4 
HP Procurve 2510G-48 J9280A 44*RJ45 1000Base-T / 4 x 
1000Base-X, 1 x miniGibic 

42U/21U 
panel 96 wkładek 

1xRJ45 AMP, 9 
skrosowanych 

35 

  
2 piętro magazyn, Oddział 
Onkologii Klinicznej 

BD I/FD-I2 
HP Procurve 2848 J4904A  44*RJ45 1000Base-T / 4 x 
1000Base-X, 3 x miniGibic 2. HP Procurve 2848 J4904A  
44*RJ45 1000Base-T / 4 x 1000Base-X,  

10U/2U  
panel 89 porty kat. 5e, 

69 skrosowanych 
19 

  2 piętro hol  FD-I3 
HP 2610-24 J9085A 24*RJ45 100Base-T, 2*RJ45 
1000Base-T lub 2 x 1000Base-X miniGBIC 

42U/38U 0 24 
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości portów 

Pojemność 
szafy/ 
wolne 

miejsce 

Ilość przyłączonych 
punktów dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

  
parter, zakład radioterapii, 
serwerownia PCO 

FD-10 

Switch HP 2810-48G J9022A 44*RJ45 1000Base-T, 
4*MiniGbic lub 4*RJ45 1000 Base-T, Switch Hp Procurve 
2626 J4900B 24*RJ45 100Base-T, 2xGigabit Port RJ45 lub 
2xMiniGibic Port 

18U/1U 

panel 24 wkładki AMP 
ACO Plus 2xRJ45 kat. 6, 

8 wkładek AMP ACO 
Plus 1xRJ45 kat. 6, 

panel 33 porty kat. 5. 

15 

  
1 piętro, zakład fizyki, ciąg 
komunikacyjny 

FD-11 Switch 3COM 4400 SuperStack III 6U/2U 
panel 24 porty, 

skrosowanych 16 
8 

Budynek 
J 

2 piętro, administracja, 
pomieszczenie archiwum 

BD-J 

Switch HP ProCurve 2524 J4813A 24*RJ45 100BaseT/ 
1xtransceiver 100FX S.C. J4853A 1xtransceiver Gigabit SX 
J4131B,  Switch Switch Hp Procurve 2626 J4900B 
24*RJ45 100Base-T, 2xGigabit Port RJ45 lub 2xMiniGibic 
Port 

6U/0U 
panel 35 portów, 33 

skrosowane 
15 
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Połączenia międzywęzłowe w WSS Rzeszów 

Węzeł A Węzeł B 
Medium 

transmisyjne 
Ilość linii 

transmisyjnych 
Przepustowość 

połączenia 

Istniejące linie 

CD/BD-C BD/FD-B1 Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C BD-E Światłowód MM 4 100Mbps 

CD/BD-C BD-G Światłowód MM 4 100Mbps 

CD/BD-C BD I/FD-I2 Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C BD-J Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C BD-D Światłowód MM 4 100Mbps 

BD/FD-B1 FD-A0 Światłowód MM 4 1Gbps 

BD/FD-B1 FD-A3 Światłowód MM 4 1Gbps 

BD/FD-B1 FD-AP 
Skrętka kat 6 PiMF 
1,2 GHz 

1 100Mbps 

BD/FD-B1 FD-B2 Skrętka kat. 5e  1 100Mbps 

BD/FD-B1 FD-B3 Światłowód MM 4 100Mbps 

BD/FD-B1 FD-B2a Światłowód MM 4 1Gbps 
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Węzeł A Węzeł B 
Medium 

transmisyjne 
Ilość linii 

transmisyjnych 
Przepustowość 

połączenia 

BD-E BD-F Skrętka kat. 5e  1 100Mbps 

BD-G BD-H Światłowód MM 4 100Mbps 

BD I/FD-I2 FD-I3 Światłowód MM 4 1Gbps 

BD I/FD-I2 FD-10 Światłowód MM 4 1Gbps 

FD-I3 FD-I4 Światłowód MM 4 1Gbps 

FD10 FD-11 Skrętka kat. 5e 1 100Mbps 

Nowe linie  

CD/BD-C BD/FD-B1 Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C BD-J Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C BD-E Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C BD-F Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C BD-G Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C BD I/FD-I2 Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C BD I/FD-I3 Światłowód MM 4 1Gbps 
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Węzeł A Węzeł B 
Medium 

transmisyjne 
Ilość linii 

transmisyjnych 
Przepustowość 

połączenia 

CD/BD-C BD I/FD-I1 Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C BD-H Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C FD-AP Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C FD-B2 Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C FD-B3 Światłowód MM 4 1Gbps 

CD/BD-C FD-A0 Światłowód MM 4 1Gbps 
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Proponowane nowe punkty w WSS Rzeszów 

Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty 
węzłowe 

(szkieletowe/ 
dystrybucyjne) 

- miejsce 
instalacji 

Nazwa 
punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe
") 

Ilość 
Przełączni

ków 
szkieletow

ych 

Ilość 
istniejąc

ych 
punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowych 

punktów 
dostępow

ych do 
przyłączen

ia 

Ilość 
nowych 
przełąc
zników 

Zapas 
portów w 

przełączniku 
(24 portów 

w 
przełączniku 
dostarczany
m w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów dostępowych 

n 
p 

p 
0 

p 
1 

p 
2 

p 
3 

p 
4 

p 
5 

p 
6 

p 
7 

p 
8 

poddasz
e lub p -

2 

 
  

1 9 378 21 126 
           

Budynek A 

parter, zakład 
radiologii i 
diagnostyki 
obrazowej - 

magazyn 

FD-A0 
 

9 33 1 

Punkty 
podłączone 

do 
istniejącego 
przełącznika 

-18 

6 13 3 11 
       

Budynek 
główny 

FD-B1 - 
magazynek na 
1 piętrze przy 
głównej klatce 
schodowej na 
poziomie 
Oddziału 
Chirurgii 
Ogólnej, FD-B2 
- Hol na 2 
piętrze przy 
głównej klatce 
schodowej na 
poziomie 
Oddziału 

FD-B1, FD-B2, 
FD-B3 

  

 

51 3 21 
1
4 22 5 5 5             
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty 
węzłowe 

(szkieletowe/ 
dystrybucyjne) 

- miejsce 
instalacji 

Nazwa 
punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe
") 

Ilość 
Przełączni

ków 
szkieletow

ych 

Ilość 
istniejąc

ych 
punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowych 

punktów 
dostępow

ych do 
przyłączen

ia 

Ilość 
nowych 
przełąc
zników 

Zapas 
portów w 

przełączniku 
(24 portów 

w 
przełączniku 
dostarczany
m w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów dostępowych 

n 
p 

p 
0 

p 
1 

p 
2 

p 
3 

p 
4 

p 
5 

p 
6 

p 
7 

p 
8 

poddasz
e lub p -

2 

Ginekologii, 
FD-B3 Hol na 3 
piętrze przy 
głównej klatce 
schodowej na 
poziomie 
Oddziału 
Laryngologii 

Budynek B 

FD-B1 - 
magazynek na 
1 piętrze przy 
głównej klatce 
schodowej na 
poziomie 
Oddziału 
Chirurgii 
Ogólnej, FD-B2 
- Hol na 2 
piętrze przy 
głównej klatce 
schodowej na 

FD-B1, FD-B2, 
FD-B3 

 

 

28 3 44 
 

  11 14 3 
 

          



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

53 

Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty 
węzłowe 

(szkieletowe/ 
dystrybucyjne) 

- miejsce 
instalacji 

Nazwa 
punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe
") 

Ilość 
Przełączni

ków 
szkieletow

ych 

Ilość 
istniejąc

ych 
punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowych 

punktów 
dostępow

ych do 
przyłączen

ia 

Ilość 
nowych 
przełąc
zników 

Zapas 
portów w 

przełączniku 
(24 portów 

w 
przełączniku 
dostarczany
m w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów dostępowych 

n 
p 

p 
0 

p 
1 

p 
2 

p 
3 

p 
4 

p 
5 

p 
6 

p 
7 

p 
8 

poddasz
e lub p -

2 

poziomie 
Oddziału 
Ginekologii, 
FD-B3 Hol na 3 
piętrze przy 
głównej klatce 
schodowej na 
poziomie 
Oddziału 
Laryngologii 

Budynek 
Apteka 

Klatka 
schodowa na 1 
piętrze 

FD-BA 

  

 

7 1 17       7               

Budynek C 
Serwerownia, 
2 piętro 

CD/BD-C  
1 

 

3 2 45   1 
 

2               

Budynek E 

dyżurka 
pielęgniarek w 
oddziale 
psychiatryczny
m ogólnym, 
parter 

BD-E 

  

 

23 1 1 3 12 8                 
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty 
węzłowe 

(szkieletowe/ 
dystrybucyjne) 

- miejsce 
instalacji 

Nazwa 
punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe
") 

Ilość 
Przełączni

ków 
szkieletow

ych 

Ilość 
istniejąc

ych 
punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowych 

punktów 
dostępow

ych do 
przyłączen

ia 

Ilość 
nowych 
przełąc
zników 

Zapas 
portów w 

przełączniku 
(24 portów 

w 
przełączniku 
dostarczany
m w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów dostępowych 

n 
p 

p 
0 

p 
1 

p 
2 

p 
3 

p 
4 

p 
5 

p 
6 

p 
7 

p 
8 

poddasz
e lub p -

2 

Budynek F 

piwnica, 
pomieszczenie 
w szatni 
personelu 
obok 
archiwum 
zakładowego 

BD-F 

  

 

23 1 1   20 3                 

Budynek G 
pomieszczenie 
laborantek, 1 
piętro 

BD-G 

  

 

33 2 15     33                 

Budynek H 
korytarz, 1 
piętro 

BD-H 

  

 

3 1 21     3                 

Budynek I 
a+b+c 

BD I/FD-I2 2 
piętro 
magazyn, 
Oddział 
Onkologii 

BD I/FD-I2, 
FD-I3, FD-11,  

  

 

117 4 

Punkty 
podłączone 

do 
istniejącego 
przełącznika   48 48 21               
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty 
węzłowe 

(szkieletowe/ 
dystrybucyjne) 

- miejsce 
instalacji 

Nazwa 
punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe
") 

Ilość 
Przełączni

ków 
szkieletow

ych 

Ilość 
istniejąc

ych 
punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowych 

punktów 
dostępow

ych do 
przyłączen

ia 

Ilość 
nowych 
przełąc
zników 

Zapas 
portów w 

przełączniku 
(24 portów 

w 
przełączniku 
dostarczany
m w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów dostępowych 

n 
p 

p 
0 

p 
1 

p 
2 

p 
3 

p 
4 

p 
5 

p 
6 

p 
7 

p 
8 

poddasz
e lub p -

2 

Klinicznej, FD-
I3, 1 piętro, 
zakład fizyki, 
ciąg 
komunikacyjny 

-21 

Budynek J 

2 piętro, 
administracja, 
pomieszczenie 
archiwum 

BD-J 

  

 

57 2 

Punkty 
podłączone 

do 
istniejącego 
przełącznika 

-9   23 17 17               
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Istniejące połączenia sieci w WSS Rzeszów 

Budynek A

Partner3 Piętro

Budynek B

1 Piętro 2 Piętro 3 Piętro 2 Piętro

Budynek D

1 piętro

Budynek C

2 Piętro

Budynek F

1 piętro

Budynek E
Budynek G

Budynek H

Budynek J

2 Piętro

Budynek I

4 Piętro 2 Piętro2 Piętro Parter Parter

Budynek Apteka

1 Piętro

FD-A0FD-A3 FD-B1 FD-B2 FD-B3 FD-B2a

BD-D

CD/BC-C

BD-E

BD-E
BD-G

BD-H

BD-J FD-I4 FD-I2FD-I3 FD-I0 FD-I1

4J

4J

4J

4J

4J
4J

4J
4J

FD-BA

4J

4J
4J 4J

4J

4J

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 6
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Proponowana nowa struktura sieci w WSS Rzeszów 

Budynek A

Partner3 Piętro

Budynek B

1 Piętro 2 Piętro 3 Piętro 2 Piętro

Budynek D

1 piętro

Budynek C

2 Piętro

Budynek F

1 piętro

Budynek E

Budynek GBudynek H

Budynek J

2 Piętro

Budynek I

4 Piętro 2 Piętro2 Piętro Parter Parter

Budynek Apteka

1 Piętro

FD-A0FD-A3 FD-B1 FD-B2 FD-B3 FD-B2a

BD-D

CD/BC-C

BD-F

BD-E

BD-GBD-H

BD-J

FD-I4 FD-I2FD-I3 FD-I0 FD-I1

4J

4J

4J

4J

4J

4J

FD-BA

4J

4J

4J

4J

4J

4J

4J

4J

4J
4J

4J

4J

WS1
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SW2 Rzeszów 

Istniejące punkty w SW2 Rzeszów 

Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości portów 

Pojemność 
szafy/ 
wolne 

miejsce 

Ilość 
przyłączonyc
h punktów 

dostępowych 

Zapas 
portów 
RJ45 w 

przełączn
ikach 

          1806   

Budynek A1 PD3 -piętro I obok windy PD3 
2 x 3Com 4400 24x10/100Mbit/s, 
1 x 3Com 4400 24x10/100Mbit/s, 1x100Mbit/s MTRJ 
Linksys 16port 10/100Mbit/s 

8U/0U 110 0 

Budynek A1 PD4 -piętro V obok windy PD4 
1x3Com 4400 24x10/100Mbit/s 
1x3Com 4400 48x10/100, 1x100Mbit/s MTRJ 

8U/0U 75 0 

Budynek A1 
PD17 -piętro IV obok 
windy 

PD17 

1xHP ProCurve 2810-24G 20x10/100/1000Mbit/s, 
(4dual port RJ45/SFP) 
1xHP ProCurve 2810-48G 44x10/100/1000Mbit/s, 
(4dual port RJ45/SFP) 

8U/0U 52 10 

Budynek A1 
PD19 -piętro VI obok 
windy 

PD19 
1xHP ProCurve 2810-48G 44x10/100/1000Mbit/s, 
(4dual port RJ45/SFP) 

42U/20U 56 0 

Budynek B1 
PD2 - wysoki parter w 
Labor 

PD2 

1x3Com 4400 24x10/100Mbit/s 
1x3Com 4400 48x10/100, 1x100Mbit/s MTRJ 
1xHP ProCurve 2810-24G 20x10/100/1000Mbit/s, 
(4dual port RJ45/SFP) 

24/2U 122 0 

Budynek C1 
PD5 - poziom wysoki 
parter (koniec ip dzieci) 

PD5 
2 x 3Com 4400 24x10/100Mbit/s, 
1 x 3Com 4400 24x10/100Mb/s, 1x100Mb/s MTRJ 

8/0U 80 0 
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości portów 

Pojemność 
szafy/ 
wolne 

miejsce 

Ilość 
przyłączonyc
h punktów 

dostępowych 

Zapas 
portów 
RJ45 w 

przełączn
ikach 

Budynek D1 
PD1 - poziom niski parter 
(sekcja informatyki) 

PD1 (punkt 
dystrybucyjny i 
węzeł 
szkieletowy) 

1x3Com 4400 24x10/100Mb/s 
1x3Com 4400 48x10/100, 1x1Gb/s MTRJ 
1x3Com 4400 48x10/100Mb/s 
1x3Com 3300FX 8x100Mb/s SC, 2x10/100Mb/s 
1x3Com 3300SM 24x10/100Mbit/s, 1xGb/s MTRJ 
1x3Com 4900SX 12x1Gb/s MTRJ 
1x3Com 4924 24x10/100/1000Mb/s, 4x1Gb/s MTRJ 
1x3Com 4950 12x10/100/1000Mb/s, 6x1Gb/s MTRJ, 
6x1Gb/s SC 

84U/ 10U 135 0 

Budynek D1 
PD13 - poziom wysoki 
parter 

PD13 1x3Com 4200 24x10/100Mb/s, 2x10/100/1000Mb/s 6U/3U 32 0 

Budynek D1 
PD12 - piętro I 
(przychodnia dor-
schowek) 

PD12 
1x3Com 4400 24x10/100Mbit/s, 1x100Mbit/s MTRJ 
2x3Com 4400 24x10/100Mbit/s 

24U/8U 50 0 

Budynek E1 
brak PD (pion z 
toksykologią) 

          

Budynek H1 Brak PD (pion z dializami)           

Budynek H2 
PD6 - piwnica koło 
schodów 

PD6 
1x3Com 4400 24x10/100Mbit/s, 1x100Mbit/s MTRJ 
1x3Com 4400 24x10/100Mbit/s 

8U/0U 48 0 

Budynek H3 
Brak PD (ciąg pomiędzy ip 
dzieci a ortopedia dzieci) 

          

Budynek I 
PD7 - piwnica 
(pomieszczenie 
wentylatorownia) 

PD7 

2x3Com 3300 24x10/100Mbit/s 
1x3Com 3300 24x10/100Mbit/s, 1x100Mbit MTRJ/s 
1xHP ProCurve 2810-24G 20x10/100/1000Mbit/s, 
(4dual port RJ45/SFP) 

24U/6U 75 0 
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości portów 

Pojemność 
szafy/ 
wolne 

miejsce 

Ilość 
przyłączonyc
h punktów 

dostępowych 

Zapas 
portów 
RJ45 w 

przełączn
ikach 

Budynek 
K/CH 

PD14 - niski parter 
(Serwerownia K/ch) 

PD14 (punkt 
dystrybucyjny i 
węzeł 
szkieletowy) 

1xHP ProCurve 8206zl 44x10/100/1000Mbit/s, 2xSFP+, 
24xSFP 
1xHP ProCurve 2810-24G 20x10/100/1000Mbit/s, 
(4dual port RJ45/SFP) 

84U/ 10U 61 0 

Budynek 
K/CH 

PD15 - poziom wysoki 
parter (naprzeciwko 
kaplicy) 

PD15 1x3Com 4400 48x10/100, 1x1Gbit/s MTRJ 42U/20U 188 0 

Budynek 
K/CH 

PD16 - poziom piętro I 
(obok sekretariatu 
Kardiochirurgii) 

PD16 1x3Com 4400 48x10/100, 1x1Gbit/s MTRJ 42U/20U 137 0 

Budynek 
KTMR 

PD18 - poziom piętro I 
(pok. przygotowawczy KT) 

PD18 
1xHP ProCurve 2810-48G 44x10/100/1000Mbit/s, 
(4dual port RJ45/SFP) 

42U/20U 38 0 

Budynek K 
PD20 - poziom niski parter 
(stołówka) 

PD20 1x3Com 3300 12x10/100Mbit/s 6U/2U 8 3 

RORE - bud. 
C 

PD21 - RORE - bud. C 
(serwerownia RORE) 

PD21 (punkt 
dystrybucyjny i 
węzeł 
szkieletowy) 

1xHP ProCurve 5412zl 96x10/100/1000Mbit/s, 4xSFP, 
8xSFP+ 

42U/6U 158 0 

RORE - bud. 
B 

PD22 - RORE - bud. B PD22 1xHP ProCurve 2910al 48x10/100/1000Mbit/s, 2xSFP+ 42U/6U 108 0 

RORE - bud. 
D 

PD23 - RORE - bud. D PD23 1xHP ProCurve 2910al 24x10/100/1000Mbit/s, 2xSFP+ 6U/2U 9 0 

RORE - bud. 
A 

PD24 - RORE - bud. A PD24 
1xHP ProCurve 5406zl 56x10/100/1000Mbit/s, 2xSFP+, 
12xSFP 

42U/6U 64 0 
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - miejsce 
instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i ilości portów 

Pojemność 
szafy/ 
wolne 

miejsce 

Ilość 
przyłączonyc
h punktów 

dostępowych 

Zapas 
portów 
RJ45 w 

przełączn
ikach 

SOR PD25 - SOR PD25 1xHP ProCurve 5406zl 68x10/100/1000Mbit/s, 2xSFP+ 42U/20U 32 0 

SOR PD26 - SOR PD26 1xHP ProCurve 3800 48x10/100/1000Mbit/s, 4xSFP+ 42U/4U 119 0 

Budynek X 
PD8 - poziom piętro I 
(klatka schodowa) 

PD8 1xD-Link 8port 10/100Mbit/s, 1x100Mbit/s S.C 8U/2U 22 0 

Bud dział 
tech. 

PD9 - świetlica  PD9 1x3Com 4400 24x10/100Mb/s, 1x100Mb/s MTRJ 8U/2U 10 14 

Bud Zam. 
Publ. 

PD10 - Zamówienia 
Publiczne (świetlica) 

PD10 1x3Com 4400 24x10/100Mb/s, 1x100Mb/s MTRJ 6U/2U 16 8 

bud Pralnia PD11- pok. Kierownika PD11 1x1xMedia konwerter 100Mbit/s SC-RJ45. 6U/2U 1 0 
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Połączenia międzywęzłowe w SW2 Rzeszów 

Węzeł A Węzeł B Medium transmisyjne Ilość linii transmisyjnych Przepustowość połączenia 

Istniejące linie 

PD1 PD3 -piętro I obok windy Światłowód MM 1 1x100Mbps 

PD1 PD4 -piętro V obok windy Światłowód MM 1 1x100Mbps 

PD4 PD17 -piętro IV obok windy Skrętka kat. 5e 1 1x100Mbps 

PD14 PD19 -piętro VI obok windy Światłowód MM 6 1x1GMbps 

PD1 PD2 - wysoki parter w Labor Światłowód MM 7 
1x100Mbps 

1x1Gbps 

PD1 
PD5 - poziom wysoki parter 
(koniec ip dzieci) 

Światłowód MM 1 1x100Mbps 

PD14 
PD1 - poziom niski parter 
(sekcja informatyki) 

Światłowód MM 6 2x1Gbps 

PD1 PD13 - poziom wysoki parter Skrętka kat. 5e 1 1x100Mbps 

PD1 
PD12 - piętro I (przychodnia 
dor-schowek) 

Światłowód MM 1 1x100Mbps 

  brak PD (pion z toksykologią)   
 

  

  Brak PD (pion z dializami)   
 

  

PD1 PD6 - piwnica koło schodów Światłowód MM 1 1x100Mbps 

  
Brak PD (ciag pomiedzy ip 
dzieci a ortopedia dzieci) 

  
 

  

PD1 
PD7 - piwnica (pomieszczenie 
wentylatorownia) 

Światłowód MM 7 
1x100Mbps 

1x1Gbps 

PD1 
PD14 - niski parter 
(Serwerownia K/ch) 

Światłowód MM 6 2x1Gbps 

PD14 
PD15 - poziom wysoki parter 
(naprzeciwko kaplicy) 

Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 
PD16 - poziom pietro I (obok 
sekretariatu Kardiochirurgii) 

Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD1 
PD18 - poziom pietro I (pok. 
przygotowawczy KT) 

Światłowód MM 4 1x1Gbps 
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Węzeł A Węzeł B Medium transmisyjne Ilość linii transmisyjnych Przepustowość połączenia 

PD3 
PD20 - poziom niski parter 
(stołówka) 

Skrętka kat. 5e 1 1x100Mbps 

PD14 
PD21 - RORE - bud. C 
(serwerownia RORE) 

Światłowód JM 12 2x1Gbps 

PD21 PD22 - RORE - bud. B Światłowód MM 6 1x10Gbps 

PD21 PD23 - RORE - bud. D Światłowód MM 6 1x10Gbps 

PD21 PD24 - RORE - bud. A Światłowód MM 6 1x10Gbps 

PD14 PD25 - SOR Światłowód MM 3 2x1Gbps 

PD14 PD26 - SOR Światłowód MM 3 1x10Gbps 

PD1 
PD8 - poziom piętro I (klatka 
schodowa) 

Światłowód MM 1 1x100Mbps 

PD1 PD9 - świetlica  Światłowód MM 1 1x100Mbps 

PD1 
PD10 - Zamówienia Publiczne 
(świetlica) 

Światłowód MM 1 1x100Mbps 

PD1 PD11- pok. Kierownika Światłowód MM 1 1x100Mbps 

      
 

  

Nowe linie 

PD14 
Nowy PD obok PD5 (dla 
budynku H1 i H3) 

Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD20 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD11 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD10 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD8 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD5 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD18 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD7 Światłowód MM 4 1x1Gbps 
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Węzeł A Węzeł B Medium transmisyjne Ilość linii transmisyjnych Przepustowość połączenia 

PD14 PD6 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD15 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD16 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD25 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD26 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD24 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD22 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD21 Światłowód MM 4 1x1Gbps 

PD14 PD23 Światłowód MM 4 1x1Gbps 
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Proponowane nowe punkty w SW2 Rzeszów 

Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzło
we") 

Ilość 
Przełącz
ników 

szkieleto
wych 

Ilość 
istniejąc

ych  
punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowych 

punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowy

ch 
przełą
cznik
ów * 

Zapas portów 
w przełączniku 
(24 portów w 
przełączniku 

dostarczanym 
w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów dostępowych 

n p p 0 
p 
1 

p 
2 

p 3 p 4 p 5 p 6 p 7 p 8 

pod
dasz

e 
lub 
p -2 

 
  

2 0 227 43 805 
           

Budynek A1 
Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD19 PD14   

 

7  

Punkty podłączone 
do istniejącego 

przełącznika 

-7               7       

Budynek A1 
Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD17 PD14   

 

37  

Punkty podłączone 
do istniejącego 

przełącznika 

-37       8 16 13           

Budynek A1 
Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD4 PD14   

 

18 4 78             18         

Budynek A1 
Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD3 PD14   

 

11 5 109   3 8                 

Budynek Dział 
techniczny 

Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD9 PD14   

 

 
1 24                       

Budynek B1 
Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD2 PD14   

 
12 4 84 9 3                   

Budynek C1 
Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD5 PD14   

 
2 3 70     2                 

Budynek D1-
A1 

Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD1 PD14   

 
8 5 112 4 4                   

Budynek D1 
Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD13 PD14   

 

7 2 41   7                   



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

66 

Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzło
we") 

Ilość 
Przełącz
ników 

szkieleto
wych 

Ilość 
istniejąc

ych  
punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowych 

punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowy

ch 
przełą
cznik
ów * 

Zapas portów 
w przełączniku 
(24 portów w 
przełączniku 

dostarczanym 
w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów dostępowych 

n p p 0 
p 
1 

p 
2 

p 3 p 4 p 5 p 6 p 7 p 8 

pod
dasz

e 
lub 
p -2 

Budynek D1 
Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD12 PD14   

 
11 3 61     11                 

Budynek E1-
B1 

Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafyPD3 PD14   

 

3  

Punkty podłączone 
do istniejącego 

przełącznika 

-3   3                   

Budynek 
KCHIR 

Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafy PD14 PD14 2 

 
                         

Budynek H1 
Nowy PD obok PD5 
(dla budynku H1 i H3) PD14   

 

21 1 3 8 7 6                 

Budynek H2 
Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafyPD6 PD14   

 
12 3 60 3 6 3                 

Budynek X 
Patomorfologi
a PD8 PD14   

 

 
1 24                       

Budynek H3 
Nowy PD obok PD5 
(dla budynku H1 i H3) PD14   

 

29 1 

Punkty podłączone 
do istniejącego 

przełącznika 

-5 2 12 15                 

Budynek I 
Lokalizacja w miejscu 
obecnej szafyPD7 PD14   

 
40 4 56 17 11 12                 

Budynek Kchir PD15 PD14     2 48                       

Budynek Kchir PD16 PD14     2 48                       

Budynek P1 PD11 - pralnia PD14                             

Budynek PD18 PD14                             
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Miejsce 

(zgodnie z 
planami 

jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa 
punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzło
we") 

Ilość 
Przełącz
ników 

szkieleto
wych 

Ilość 
istniejąc

ych  
punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowych 

punktów 
dostępo
wych do 
przyłącze

nia 

Ilość 
nowy

ch 
przełą
cznik
ów * 

Zapas portów 
w przełączniku 
(24 portów w 
przełączniku 

dostarczanym 
w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych punktów dostępowych 

n p p 0 
p 
1 

p 
2 

p 3 p 4 p 5 p 6 p 7 p 8 

pod
dasz

e 
lub 
p -2 

KTMR 

Budynek K PD20 Dział Żywienia PD14     1 24                       

RORE - bud. C 
PD21 - RORE - bud. C 
(serwerownia RORE) PD14   

 

                         

RORE - bud. B PD22 - RORE - bud. B PD21                             

RORE - bud. D PD23 - RORE - bud. D PD21                             

RORE - bud. A PD24 - RORE - bud. A PD21                             

SOR PD25 - SOR PD14                             

SOR PD26 - SOR PD14                             

Budynek U PD10 PD14    9 1 15   9                   

 

Uwagi: Wartości ujemne w kolumnie Zapas portów przełączniku wynikają z podłączenia punktów do istniejących przełączników. 

* - W ramach lokalizacji SW 2 Rzeszów przewidziano 43 przełączniki dystrybucyjne, w tym 20 przełączników  dystrybucyjnych typ A 

oraz 23 przełączniki typ B (dokładne rozmieszczenie przełączników ze względu na funkcjonalność zostanie określone na etapie 

analizy przedwdrożeniowej). 
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Istniejące połączenia sieci w Szpitalu SW2 w Rzeszowie 

Budynek A1

1 piętro 5 Piętro 6 Piętro 6 Piętro

Budynek B1

Wysoki parter

Budynek C1

Wysoki parter

Budynek D1

Niski parter Wysoki parter 1 piętro

Budynek H

Wysoki parter Wysoki parter Wysoki parter

Budynek K/CH

Niski parter Wysoki parter 1 piętro

SOR

Wysoki parter

Budynek KTMR

1 piętro

Budynek Zam. Publ.

świetlica

Budynek I1

Wysoki parter

Budynek K

Niski parter

RORE

Bud A. Bud B. Bud C. 6 Piętro

Budynek X

1 piętro

Dział Techniczny

świetlica

Pralnia

Pok. kierownika

PD3 PD4 PD17 PD19

PD2

PD5

PD1 PD13 PD12

PDX1 PD6 PDX2

PD14 PD15 PD16
PD25 PD26

PD18

PD10

4J

4J

4J

4J

4J

4J

PD7

4J

4J

4J

4J

4J

4J

PD20

PD24 PD22 PD21 PD23

4J

4J

4J4J

4J

4J

PD8

4J

PD9

4J

4J

PD11

4J

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e

 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

69 

Proponowana nowa struktura sieci w SW2 Rzeszów 

Budynek A1

1 piętro 5 Piętro 6 Piętro 6 Piętro

Budynek B1

Wysoki parter

Budynek C1

Wysoki parter

Budynek D1

Niski parter Wysoki parter 1 piętro

Budynek H

Wysoki parter Wysoki parter Wysoki parter

Budynek K/CH

Niski parter Wysoki parter 1 piętro

SOR

Wysoki parter

Budynek KTMR

1 piętro

Budynek Zam. Publ.

świetlica

Budynek I1

Wysoki parter

Budynek K

Niski parter

RORE

Bud A. Bud B. Bud C. 6 Piętro

Budynek X

1 piętro

Dział Techniczny

świetlica

Pralnia

Pok. kierownika

Wysoki parter

PD3 PD4 PD17 PD19

PD2

PD5

PD1 PD13 PD12

PDX1 PD6 PDX2

PD14 PD15 PD16
PD25 PD26

PD18

PD10

4J

4J

4J

4J

4J

4J

PD7

4J

4J

4J

4J

4J

PD20

PD24 PD22 PD21 PD23

4J
4J

4J

4J
4J

4J

PD8

4J

PD9

4J

4J

PD11

4J

Skrętka
Kat. 5e

Skrętka
Kat. 5e

PDX3

4J

4J

4J

4J
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SZGiChP Rzeszów 

Istniejące punkty sieciowe w SZGiChP Rzeszów 

Miejsce (zgodnie z 

planami jednostki) 

Punkty węzłowe (szkieletowe/ 
dystrybucyjne) - miejsce 

instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe") 

Ilość, rozdaj przełączników i 
ilości portów 

Pojemność 
szafy/ wolne 

miejsce 

Ilość 
przyłączonych 

punktów 
dostępowych 

Zapas portów 
RJ45 w 

przełącznikach 

          198 56 

Budynek główny parter - izba przyjęć WD1 1, 100Base-TX 16*RJ45 6U/1U 16 0 

Budynek główny 
I piętro - administracja, ciąg 
komunikacyjny 

WD3 1, 100Base-TX 48*RJ45 6U/1U 36 12 

Budynek główny I piętro - serwerownia 
WD4 

2, 100Base-TX 48*RJ45 
1, 100Base-TX 24*RJ45 

42U/4U 118 20 

Budynek główny 
II piętro - chirurgia klatki 
korytarz, ciąg komunikacyjny 

WD6 1, 100Base-TX 5*RJ45 
szafa 10" 

330mmX330mm 
2 2 

Pałac I piętro - dyżurka pielęgniarek WD7 1, 100Base-TX 24*RJ45 8U/3U 14 10 

Patomorfologia 
parter - Sekretariat 
patomorfologii 

WD8 1, 100Base-TX 24*RJ45 6U/1U 12 12 
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Połączenia międzywęzłowe w SZGiChP Rzeszów 

Węzeł A Węzeł B Medium transmisyjne 
Ilość linii 

transmisyjnych 
Przepustowość 

połączenia 

Istniejące linie 

WD4 - stara serwerownia WD1 - BG - parter - izba przyjęć  Brak danych Brak danych Brak danych 

WD4 - stara serwerownia WD3 - BG - I piętro - administracja  Brak danych Brak danych Brak danych 

WD4 - stara serwerownia WD7 - pałac - I piętro - dyżurka pielęgniarek światłowód 6G 50/125 4 1000 Mbps 

WD4 - stara serwerownia WD8 - patomorfologia -rejestracja światłowód 6G 50/125 4 100 Mbps 

Nowe linie 

WD4 - stara serwerownia WD2 - parter  - rejestracja przychodni światłowód 4 1 Gbps 

WD4 - stara serwerownia WD6 - II piętro - chirurgia klatki korytarz światłowód 4 1 Gbps 

WD4 - stara serwerownia WD1 - BG - parter - izba przyjęć światłowód 4 1 Gbps 

WD4 - stara serwerownia WD3 - BG - I piętro - administracja światłowód 4 1 Gbps 

WD4 - stara serwerownia WD7 - pałac - I piętro - dyżurka pielęgniarek światłowód 4 1 Gbps 

WD4 - stara serwerownia WD8 - patomorfologia -rejestracja światłowód 4 1 Gbps 
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Proponowane nowe punkty w SZGiChP Rzeszów 

Miejsce (zgodnie 

z planami 
jednostki) 

Punkty węzłowe 
(szkieletowe/ 

dystrybucyjne) - 
miejsce instalacji 

Nazwa punktu 

(spójna z 
"Połączenia 

międzywęzłowe"
) 

Ilość 
Przełącznikó

w 
szkieletowych 

Ilość 
istniejących 

punktów 
dostępowyc

h do 
przyłączenia 

Ilość nowych 
punktów 

dostępowyc
h do 

przyłączenia 

Ilość 
nowyc

h 
przełąc
zników 

Zapas portów 
w przełączniku 
(24 portów w 
przełączniku 

dostarczanym 
w ramach 

PSIM) 

Piętra – ilość nowych 
punktów dostępowych 

n p 
p 
0 

p 
1 

p 
2 

p 
3 

p 
4 

   
1 198 225 21 81 

      
Budynek 
główny 

parter - izba przyjęć WD1 
 

16 17 2 15 
 

17 
    

Budynek 
główny 

parter  - rejestracja 
przychodni, ciąg 

komunikacyjny - do 
wykonania 

WD2 
 

 68 3 4 
 

68 
    

Budynek 
główny 

I piętro - administracja, 
ciąg komunikacyjny 

WD3 
 

36 27 3 9 
  

27 
   

Budynek 
główny 

I piętro - serwerownia WD4 1 89 33 6 22 
  

33 
   

Budynek 
główny 

II piętro - chirurgia 
klatki korytarz, ciąg 

komunikacyjny 
WD6 

 
31 43 4 22 

  
14 20 9 

 

Pałac 
I piętro - dyżurka 

pielęgniarek 
WD7 

 
14 27 2 7 

 
14 13 

   

Patomorfologia 
parter - sekretariat 

patomorfologii 
WD8 

 
12 10 1 2 

 
10 
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Istniejące połączenia sieci w SZGiChP Rzeszów 

Budynek Główny

Serwerownia

Pałac Patomorfologia

WD4 WD3 WD1 WD6

WD7 WD8

Skrętka

Skrętka

Skrętka

4J

4J
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Proponowana nowa struktura sieci w SZGiChP Rzeszów 

Budynek Główny

Pałac Patomorfologia

Serwerownia

4J

4J

WS1 WD2WD4 WD1WD3 WD6

WD7
WD8

4J

4J

4J

4J

 

 

Opracowanie własne IK 


